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Wykonawcy - wszyscy 
 
 
 

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na Modernizację budynku nr 1 – adaptacja pomieszczeń 
na potrzeby Izby Przyjęć oraz Poradni Okulistycznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/96/PN-83/10. 
 
  
 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym 
postępowaniu.  
 
 Pyt. 1. Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga zakupu 
 wyposaŜenia, sprzętu medycznego? 
 Odp. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga tylko urządzeń 
 wyszczególnionych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 
 Pyt. 2. Czy Zamawiający przewiduje moŜliwość wydłuŜenia terminów wykonania 
 zamówienia np. w przypadku:  

- wykonywania robót dodatkowych o czas trwania tych robót 
- z powodu okoliczności siły wyŜszej  np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez 
czynniki zewnętrzne których nie moŜna było przewidzieć na etapie składania ofert lub 
zawierania umowy 
- z powodu działań osób trzecich wpływających na termin wykonania umowy 
-jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony o czas opóźnienia 
- jeŜeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia stanie się 
niemoŜliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemoŜliwe w przewidzianym w 
umowie terminie 
- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, równieŜ tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa 
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie/sposobie wykonywania zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę ? 
Odp. Zamawiający (zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp) zmienia treść § 26 projektu umowy 
poprzez zmianę ustępu 4 który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku 
zaistnienia siły wyŜszej czyli zdarzenia zewnętrznego, którego nie dało się 
przewidzieć”, oraz dodaje się ustęp 5 w dotychczasowym brzmieniu ustępu 4.  
W § 26 ust. 3 projektu umowy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w 
zakresie terminu obowiązywania w przypadku zaistnienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp.  
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości wydłuŜenia terminu wykonania w 
pozostałych w/w przypadkach.  

 



 Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego 
 zapisu:  

„Cena moŜe ulec zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w 
przypadku niemoŜliwych do przewidzenia okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany 
stosunków.”? 
Odp. W § 26 ust. 1 projektu umowy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany 
umowy w zakresie wysokości podatku VAT w przypadku zmian w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

 
 Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej 
 treści:  

„Gwarancja na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i 
terminach zgodnych z gwarancją producenta” ? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza w/w zapisu do projektu umowy. 

                                                               
 Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień projektu umowy o 
 zapis nowego ust.  o następującej treści:  

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 
30% wynagrodzenia brutto"? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza w/w zapisu do projektu umowy. 
 

 Pyt. 6. Czy polisa OC wymagana przez Zamawiającego ma obejmować 
 odpowiedzialność deliktową i kontraktową? 
 Odp. Polisa OC winna obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową.  

 


