Zat. nr 3 do SIWZ
UMOWA NR Zp//PN- /2008

zawartawdniu ............... 2008 roku

pomiedzy Specjalistycznym Szpitalem im Alfreda Sokotowskiega siedzila w Watbrzychu
przy ul. Sokotowskiego 4, w imieniu ktérego dziataj

1. Pani Mariola Dudziak— dyrektor Szpitala

2. Pan Roman Szetemej — z-ca dyrektora d.s medycznych
zwanym dalegamawiajacym, z jednej strony,

a

zwanym daleWykonawcy.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w trybie ustawynia®9 stycznia 2004 roku Prawo
zamowiéh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 mMNr 223 poz. 1655.).)
w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W umowie stosuje sinastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiajcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zakcznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyogch Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego robot i w ustalonym tereji

Obiekt — budynek C Specjalistycznego Szpitala im a. Sokokoeg® w Watbrzychu.

Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres robot budowlano-maotaych
wszelkich bran budownictwa, rob6t montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzen dotyczcych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje s¢ wykona i przekaza
Zamawiagjcemu zgodnie z dokumentagprojektowy Prawem budowlanym oraz zgodnie z
Umows,

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczry, z ktéy Wykonawca mee zawrzé
umow 0 wykonanie cgici robot budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
0 procedury okrdone przez Zamawiagego i ledzie wykonywat ¢ cze$¢ Umowy za jego
pomoa,

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyrojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiohot, przedmiary robot
i dokumentacja niejawna,



Przedmiar rob6t - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba kdaca przedstawicielem Inwestora Zgstzego i umocowana
przez Zamawiagcego do wysipowania w jego imieniu w zakresie przekazanychnpej
mocy tego umocowania praw i obaekow oraz do wykonania praw i obaakow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Ingpek Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawigjego na budowie, upowaionym do podejmowania decyzji
dotycacych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowdgneraz umowy o jej realizag]

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamoOwia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zampwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nrdl¢oz. 1163 z pin. zm.),

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgadnonvykonanych robot
budowlano- montaowych z wymaganiami postawionymi przez Zamagdago
W umowie

Roboty dodatkowe -sa to roboty budowlano-montawe wynikle w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane w wme a @ niezlgdne do
prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy i ktérycle rmazna bylo wczéniej
przewidzie;

Roboty uzupetniajace - sa to roboty budowlano-montawe wynikie w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktérych rodzaj byt przewidzianyumowie i ktére g niezlzdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiajcego lub Wykonawg
Strona trzecia- oznacza osablub jednostk inna niz Zamawiagcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dziatlme pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do wytkowania - og6t czynnéci zwiazanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, niedajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranriei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej & prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenkajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu roboét
budowlano-montaowych na elementy, kolejgé wykonywania roboét, czas ich trwania
i wartos¢ kazdego elementu robat.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z mperawanymi
stronami, shiaacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicdw iewentualnie dodatkowych zaknikow.
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Przedmiot umowy.

1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanmwontazowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku C Specjalistycznego Szpitala im A.
Sokotowskiego w Walbrzychtl zgodnie z pozwoleniem na budewdokumentag)
projektowa, specyfikacj techniczia wykonania i odbioru robét budowlanych, , ofert
Wykonawcy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlano montaowych,
= VLV S oy =T 0] 1

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy olee dokumentacja projektowa stan@ea

zakcznik nr 3 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaai odbioru robot
budowlanych stanowta zaicznik nr 2 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktoratje
zahcznikiem nr 4 do umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy robdt budowlano-meova/ch okrdla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawuniejsze] umowy na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1.

Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy ékmey w 81 Umowy,
w nieprzekraczalnym termin®o ........................ r.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 3 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueask dzieh pisemnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy i#eg@nia robot iosigniecia
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne patsdenie naley rozumie
stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.
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Wynagrodzenie.

1.

Zawykonanie przedmiotu umowy strony wghie ustalagg wynagrodzenie kosztorysowe:
w wysokaci:

netto: ........ccvevvvviiiieinen 2

NETIO SHOWNIE: L.t e e e e e e e e e e
podatek VAT: ..., zt

brutto: .................. zt

Drutto SIOWNIE: ..o e

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykoryawjc na podstawie formularza
wyceny. llgci robdét wynikajce z formularza wycenyaslosciami szacunkowymi i nie
nalezy ich br& pod uwag jako ilosci ostatecznych.



Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawienamzahcznikach do umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demortawych, wyburzeniowych, poadkowych, projektu

organizacji placu budowy wraz z jego organizacjpozniejsz likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania ydowywozu i sktadowania
materiatdbw rozbiorkowych, zapewnienia bezpiéstea i likwidacji zagraen, koszty

wynikajace z konieczn&zi zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej,
koszty zwhzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonakiekumentacji

powykonawczej oraz inne koszty wynikeg¢ z umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbwedzie wynik iloczynu ildci faktycznie
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych waiéeWykonawcy - formularzu
wyceny lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnegtanowieniami 828 umowy.

Wartas¢ faktycznie wykonanych robo6t nie m® przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w formularzu wyceny.

Wykonawca gwarantuje stato cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu
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Koordynacia.

1.

Zamawiajcy zawart odgbna umowe 0 wykonanie czynnii zastpstwa inwestycyjnego
z Inwestorem Zagpczym, do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawgiapo
obowiazkbw zwizanych z realizagjprzedmiotu umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 1 Inwestor Zastzy dziaté bedzie w ramach obowzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obodw i uprawnié
wynikajacych z umowy zawartej pogdzy Zamawiajcym a Inwestorem Zagiczym.

Przedstawicielem Zamawigjego do kontaktdw w sprawach awéanych z realizagj
UMOWY BAZIE ...t e et e e e e e e e e e

Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie ¢dbie  Kierownik  Budowy
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Prawa i obowiazki Zamawiajaceqo.

1.

Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadzé zmiany do dokumentacji projektowej, jakie uzn&kaaieczne,
2) zmienk okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym kolgfnimbot,
3) przerwa realizacg rob6t na czas okskony.

Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompiietkumentacji projektowej,
w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

2) Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikajcym
z posiadanych dokumentéw umtiviajace rozpocgzcie i realizagg przedmiotu
umowy,

3) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,



4)

5)
6)

7)
8)
9)

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskarezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Dokonanie odbioru rob6t podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czesciowych,

Uczestniczenie w odbiorach technicznych edmyoperacyjnych,
Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,
Dokonanie odbioru kicowego robot,

10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

11)Powotanie komisji w celu dokonania przedppw - przed uptywem okresu gwarancji

jakaosci.
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Obowiazki Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

1)
2)
3)

uksztattowania i natury terenu,agkzapc w to warunki podpowierzchniowe,
warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,
materiatdw i uradzer niezlednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zgtosk rozpoczcie budowy oraz przet dziennik budowy od Inwestora Zagtzego.

3. Przej¢ teren budowy, w tym:

1)

2)

3)

4)

wykon& prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wmgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania robét
podstawowych, uedzi¢ i wyposay¢ zaplecze budowy,

doprowadzt na teren budowy na swdj koszt, na potrzeby reatr®go zadania
niezledne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robét,

w przypadku konieczrigi zagcia drég, chodnikow itp., w tym celu najewystpic¢

i uzyska stosowne zezwolenia Zadu Drog i Komunikaciji w Watbrzychu w sprawie
zajcia pasa drogowego na zajmowany teren migzp do wykonania przedmiotu
umowy, a znajducy sk w obrebie pasa drogowego,

w przypadku drog publicznych waie optaty z tytulu zajcia pasa drogowego
I umieszczenia w pasie drogowym anlzenr infrastruktury technicznej niezazanych
z potrzebami zawzlzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego qaamies¢
wszelkie koszty zwizane zzajgciem pasa drogowego i organizaojchu zasipczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zaptzego, oznakowanie), a fak wykona
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w speaagcia pasa drogowego,



5) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore artaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawigjego jako miejsca pracy,
ktore mog stanowt czes¢ terenu budowy,

6) umiesci¢ tablicg informacyjm zgodnie 2bowiazujacymi przepisami,

7) zapewné petne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelchrore 0sob i mienia,
a w szczegolnei opracowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4. Zapewnt staty i wykwalifikowany personel, materiaty, gdzenia budowy niezioine do
wykonania wymagane przepisami i ustanolierownikow robot braiowych.

5. Przestrzega przepisbw Prawa Budowlanego, bezpiést@a i higieny pracy,
bezpieczastwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz umaiwi¢
wstkp na teren budowy Zamawdggmu, Inwestorowi Zagbczemu, nadzorowi
autorskiemu, pracownikom organowngawowych celem dokonywania kontroli i udziela
im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6. Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochrosyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wyni@jch ze sposobu dziatania.

7. Jezeli to kedzie konieczne - opracowarojekty: organizacji ruchu zggiczego niezédne
do uzyskania zagia pasa drogowego, zagospodarowania i organitragnu budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

8. Wykona przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, pdemiem na budow
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdt, dokumentacjprojektows
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Prawidlowo usytuow& roboty w stosunku do punktow linii i poziomow odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zanagyeego.

10.Zawrze odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresiesdmngm w 811.

11.Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd orazwiecznie usuwa
zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

12.Po zakdéczeniu robot uswt wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawé caly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

13.Udziela& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego dto, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie.

14.Informowa na zadanie Zamawiacego 0 sposobie prowadzenia j&iowych préb
i pomiaréw materiatow, konstrukcji, maszyn i gnlzex uzywanych na budowie.

15.Na zadanie Zamawiajcego przerwaroboty na budowie, ajeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem,

16.Dokonywa& obmiaréw zgodnie z przgiym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

17.Realizowd& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

18. Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
19.Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.



20.Wykona odkrywki elementdéw robo6t budezych watpliwosci w celu sprawdzenia jakoi
ich wykonania (jeeli wykonanie tych roboét nie zostato zgtoszone pawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych roboét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

21.Zapewnt wiasciwa koordynacg robot wykonywanych przez podwykonawcow.
22.Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.
23.Zapewnt pety obstug geodezyjn.

24.Wspoitpracowa z wiacicielami  lub  zarzdcami  sieci  wodnych, cieplnych
i energetycznych przy realizacji zasilania teremaldwy w energi elektryczm, ciepto
i wode.

25.0chrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego

26.Po wykonaniu robét przekazanie Zamawiamu instrukcji @ytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy) Wykonawca ma obarek przedstawido uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejanesci harmonogram winien I8y
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaoegjo.

2. Harmonogram powinien By aktualizowany przez Wykonawcw zalenosci od
faktycznego posgpu robo6t oraz wpltywu tego paegibwania na powgzania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdmurzie skutkowat brakiem
realizacji faktur.
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Czas Pracy.

Jezeli  ze wzgédow technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, niezbdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolvodni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wptywa na
wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.
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Program zapewnienia jak@ci.

1. Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawé przed rozpocgxiem robot
budowlano-montaowych do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzg@rogram
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké¢,



zamierzony sposob wykonywania robét, awosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumensagirojektows,
specyfikacy techniczia wykonania i odbioru robat.

2. Program zapewnienia jakm powinien zawier&
1) cze$¢ 0gblm opisupca:
a) organizaat wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
b) organizac ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robét,
C) sposob zapewnienia oba@kow wynikapcych z przepiséw bhp.,
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

e) wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowag¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot.
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Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowtany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkod,
ktére mog =zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwddwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

2. Ubezpieczeniu podlegdxeda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradgie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotycgzcych
pracownikOw i 0sOb trzecich a powstatych w gaiu z prowadzonymi robotami
budowlano-montzowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz téch zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

4. Wykonawca zobowazany jest przedio/¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |gczed
rozpoczciem wszelkich robét na terenie budowy.

5. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagaagkresie (co do przedmiotu
lub wartgci ubezpieczenia) w terminie okienym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
jego koszt dokonaf potmcenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosujegsbodpowiednio rownig w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgigez



§11

Materiaty

1.

Materiaty i uradzenia niezkdne do wykonania przedmiotu umowy powinnyc¢by
zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtagodnie z ustaavz dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. zadB0 kwietnia 2004r. Nr 92
poz.881 z pgn. zm.) oraz projektu.

Na kade zadanie Zamawiagcego, Wykonawca zobowdany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodaa lub
certyfikat zgodnéci z Polsk Normg przenoszca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobag techniczn.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrélenia jakaci roboét, ktdre nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badaokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe, z& gdy wyniki bada wykaza, ze materialy hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.

§12

Podzlecanie robot.

1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowdykonawca mee zlecé
podwykonawg pewien zakres roboét nie gaej niz ....% wartdci umowy.

Wykonawca zobowizany jest uzyska pisemm zgod: Zamawiajcego na zlecenie
okreslonych prac podwykonawcom przed ich zleceniem.

Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawcaowoizuje seé udzieli
Zamawiagcemu wszelkich informacji dotyazych podwykonawcéw, w tym przekaza
Zamawiajcemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawc

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauz¢lldotyczaca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakoh za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
z tytutu gwarancji jakeci.

Zamawiajcy ma prawo nie wyragi zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrize ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamowionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminévadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawdeggo peta odpowiedzialnét za roboty budowlano-
montaowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiacego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zapdatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacgwiadczé objetych umows. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z podwykonawcami zapisu, uhheiajacego Zamawiacemu wystawienie
w/w zadania.



§13

Opoznienie robot.

1.

Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej
powodowa& op&nienie robot budowlano-mortawych w chwili wysgpienia takiej
okolicznaci.

Jezeli nasaipi op&nienie w stosunku do prajpgo Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@pisemnie Zamawiagego 0 przyczynach
i skutkach opénienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigjemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powodujcych koniecznét jego sporzdzenia.
Jezeli takie op@nienie wysipi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6t budowlano-mont@wych w celu ich realizacji zgodnie 2z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w harmonmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robét przez Wykonawc

i odstpi¢ od umowy lub zledi realizacg niewykonanych roboét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblmieny z odpowiedzialriwi za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

W przypadku przerwania robét i odgienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podstat6, 817 i §18.
Z czynndci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelaé bedzie
procentowe wykonanie robot budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie Terenu
budowy z os6b, maszyn, udzenr i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamavdey
uzna za ztdne.

8l4

Roboty dodatkowe i uzupetniaace.

1.

10

Koniecznd¢ wykonania przez Wykonawc rob6t dodatkowych i/lub  robot
uzupetniagcych lkgdzie podstaw do zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem
zachowania obowrujacych przepiséw Prawa zamowipublicznych.

Koniecznd¢ wykonania robot dodatkowych lub uzupeta@jch winna by odnotowana
przez Wykonawe w dzienniku budowy. Wykonawca winien spauizic uzgodniony
Z Inspektom Nadzoru odpowiedni protokot koniecm@odlegajcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego przed przygpieniem do wykonywania w/w robot.

Wykonawca nie mee zadaé od Zamawigicego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe i/lub uzupetlnigie, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajcego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo 0s6b lub mienia
lub konieczné¢ zapobieenia awarii. Podstayvpodcia takich robét jest spardzony
przez Wykonawe protokét konieczngci przedstawiony Zamawiggemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamayeiajpokrywa warté¢ tych robot,



jezeli konieczné¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktorepawiada
Wykonawca.

5. Wykonawca zobowdzany jest wykona@ roboty dodatkowe i/lub uzupetnigie przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow i standajdk w przypadku podstawowych
rob6t budowlano-mongawych, oraz:

1) stawek robocizny i wskaikow kosztéw podanych w ofercie Wykonawcy, w wyikaz
stawek i narzutéw,

2) cen materiatow i spezu zawartych w ofercie Wykonawcy lub publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD jakosrednie z miegsica wbudowania dla
materiatdbw oraz z miegta pracy dla spetu,

3) podstawqy do ustalenia kosztorysowych naktadow rzeczowyela bodpowiednie
KNR-y.

6. taczna warté¢ robot dodatkowych i/lub uzupetnigych bez podatku VAT nie me
przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy netto ckomego w 83 ust. 1 umowy.

815
Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termvitykonania robo6t zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umtiviajacym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przysienie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie
pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dziambudowy.

2. Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdiawpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymaga tego specyfikacja wykonania i odbiorbdblub inne
przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnaciom okrdlonym w ust. 1 i 2 podlegajrowniez roboty budowlano-montawe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dgbbprzewiduje ich odbiér
techniczny (midzyoperacyjny).

816
Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

1) roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ki i jakosci
robot, ktérych ocena nie bylaby wulisva, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — n@dzyoperacyjny,

3) czesciowy — dokonywany komisyjnie, polegay na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robét ustalonych w harmonogramie rzeczbmansowym i obejmuagy
zakaiczony element robot budowlano-maiawvych,

4) koncowy przedmiotu umowy - poleg@y na ocenie cakai wykonanych robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jada.

11



2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamagejnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokdt przeja. Wzor protokotu przegia
przygotuje Inwestor Zagpczy.

3. Po zakaczeniu robdét przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamaayzi@inu operat obejmagy zbior
wszystkich dokumentow umownych | ustawowych, z uwdgieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wynikow g@przowadzonych badaprob,
pomiarow, zestawienie rodzaju i W wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
I urzadzen oraz rozliczenia wynagrodiea ich wykonanie.

Operat winien zawietatakze cz$¢ opisowa wykonania przedmiotu umowy zawiefeq
m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operanhdavy winien zost& sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgzea koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawigjemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetri@ powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w aelalizacji przedmiotu umowy
stanowi wilasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

817
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kécowego przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub odgrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawjaggo (Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika
budowy, nie péniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym al@mdania
prob, rozruchow.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentoéw pozwadaych na oceg prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru kacowego, a w szczegolém dziennika budowy, protokotow technicznych,
odbioréw médzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi e@kut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcasggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

3. Zakmczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wymkigozytywnym wymaganych
préb i sprawdz& kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem daedaika budowy
oraz powiadamia na gnie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.
Jednoczénie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat, o ktorjowa w 816 ust. 3 oraz
wszystkie dokumenty niezddne do dokonania kKeowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonweryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowdaci do odbioru
koncowego, a w szczegolo:

1) potwierdza zakiaczenie wszystkich robotedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techméjz
aw szczegolmei z Umowa, Specyfikacp Istotnych Warunkow Zamdodwienia,
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Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdét, Dokumentacjprojektows
i pozwoleniem na budoyworaz Oferd Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich raladikaacych i tych, ktore uleglty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowgkujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowdg i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonaweperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania kacowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$eo do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae zaadaé wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

Odbi6ér winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioNykonawca nie wamie
udziatu w odbiorze. Zamawigy dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 818.

Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dkseym w ust. 6 i 7 obgkizaja
Wykonawe.

§18

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1.

2.

Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqueavotana przez
Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mog: na swoéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoegzia.

W czynndciach odbioru powinni uczestniazy

1) przedstawiciele Zamawigego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych robét braowych,

5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,
6) Uzytkownik,
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7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakangrcbne przepisy.

Nieobecné¢ poszczegolnych powotanych uczestnikbw w czyoraxh odbioru nie
wstrzymuje czynn<ci odbioru.

Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego ldzie spisany Protokét odbioru
koncowego zawierary wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ek terminy
wyznaczone na uswtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wRdotokot
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu #ekenia czynngi odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dat odbioru kaxcowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie egjnat gotowaci

do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i baday, Zamawiagcy maze odmowé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu islgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobax#ny ponownie zgto§i oskgniecie
gotowasci do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 817 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowgoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawsay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 817 i §18.

Jezeli w toku czynnéci zostam stwierdzone wady to Zamawiggmu przystuguaj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie, do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu
usungcia wad lub zaadac ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamagiaj
moze odsipi¢c od umowy lubzadat ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowuyc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dstowar na
zasadach okéonych w 823 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutekzopénia.

Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@@go, Inspektora Nadzoru
o usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlany
uprzednio robot jako wadliwych. Fakt useria wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.

1.

14

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegsem 816 ust. 31 817 ust. 2
umowy Wykonawca najgdiej w dniu zakaéczenia odbioru kacowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen

w nim zamontowanych, a ta& odpowiednie protokoty potwierdaag spetnienie
warunkow niezbdnych do uzyskania decyzji pozwolenia rigtkowanie. Wszystkie w/w
dokumenty musgzby¢ sporadzone w ¢zyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.



2.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wsj okre&lonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

§20

Gwarancja jakosci.

1.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jaiona wykonany przedmiot umowy na okres
36 miestcy.

Bieg terminu gwarancji jakkgi rozpoczyna si od daty zakaczenia odbioru kicowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawtago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych sé do usunicia, od daty zakiczenia odbioru kécowego rozpoczyna ei
okres gwarancji wyicznie dla elementéw odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtiaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakéci za wady

przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakbWykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usuna¢ wady we witasnym zakresie lub przez strorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&io

O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakow przedmiocie umowy Zamawkgy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.

Za szko@ powstas wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o njamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigrifamawiajcy.

Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawgapgo,
Inspektora Nadzoru i ytkownika Obiektu.

Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajianNykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddéw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktéry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & §4t.7.

Przed uptywem okresu gwarancji j&ko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie

okresu gwarancji jalkiei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

§21

Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy.

1.

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamfwirablicznych, Wykonawca

zobowhzuje sg¢ do wniesienia zabezpieczenia rmgtego wykonania umowy

w wysokaci 10 % wartéci wynagrodzenia brutto okdlenego w 83 co stanowi kwgt
ceveeennn Zh
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2. Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawzgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkublicznych nie pgniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Po dokonaniu odbioru kaowego przedmiotu umowy i uznania go za e
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataeée, tj.. 30 % po uptywie okresu gwarancji jakn
Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji jgkgw. zostanie dokonane najpidej 15
dnia po uptywie okresu gwaranc;ji jaiao.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegato w sposob
nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczeki@su gwarancji jalkiei,
tj. pozostatej cgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu gwarancji jakoi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidziane] przez Prawo
zamowieér publicznych, to Wykonawca jest zobazany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustini wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupetnizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

5. W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okresu gwarancjijak@dnanie terminu i zakresu).

6. Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie wniesione w pienil,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynigaymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorymelda one przechowywane, pomniejszone o0 koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.

§22

Faktury,

1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczaneetlzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvzgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioruesciowego robét sporrizonymi
komisyjnie, zadczanymi kadorazowo do faktury e&ciowej za wykonane roboty
budowlano-montzowe, obejmujce petne elementy robot.

2. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ czesciowego fakturowania na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawma podstawie prz@iowych protokotdow odbioru robot
(protokotéw technicznych ratlzyoperacyjnych), zatzonymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, ktére mog by¢ wystawiane nie
czesciej niz raz w miesicu.

3. Przegciowe protokoty odbioru robot spaidzane hda na podstawie kegi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmugcej obmiary wykonanych robot budowlano-
montaowych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
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Przefciowe protokoty odbioru rob6ot maj kwalifikacje odbiorow technicznych-
miedzyoperacyjnych opisanych w 817 ust. 1 pkt. 2

4. Do momentu odbioru kaecowego przedmiotu umowy suma faktuegzdowych, o ktérych
mowa w ust 1, nie m@ przekrocz§ 80% wartdéci wynagrodzenia okéonego w 83 ust.
1 umowy.

5. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy veygbna zostanie po
zakaczeniu odbioru kacowego przedmiotu umowy na podstawigiémwvego protokotu
odbioru robot potwierdzonego przez Inspektora Naazo

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumgcia, fakturowanie kaecowe zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanwad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiggego kwoty stanowtcej réwnowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiagego. Kwota
ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad neapaych s¢ do usungcia, ktore
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

8. Faktury VAT powinny by adresowane na zamavdeggo i winny by przedi@one do
zatwierdzenia Inwestorowi Zggiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

9. Inwestor Zasipczy w cagu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wrzekae do zaptaty
Zamawiajcemu.

10.Zaptata wynagrodzenia, nggbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odadn
doreczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

11.Faktury VAT naley adresowa na

12.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugoasiada
NP e

13.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

823
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okénego w §3.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za opdénienie w wykonaniu i dostarczeniu csdo przedmiotu umowy, w wysokoi
0,2 % wynagrodzenia netto oklenego w 83 ust 1 za kdy dziex op&nienia, po
bezskutecznym uptywie terminu oklenego w 82 ust. 1,
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2) za opénienie w usurdciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbe
lub w okresie gwarancji jakoi w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego
w 83 ust. 1 za kaly dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu usgaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdaignaé Wykonawca
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto akomego w 83 ust 1,

3. Z tytulu odsgpienia od umowy przez Zamawiapgo, wskutek okoliczrici
wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdwjublicznych, Wykonawca nie
zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania @i umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Zamawiay zastrzegaj sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupeioego do wysokii rzeczywicie
poniesionych szkdd, na zasadach ogoélinych.

5. Wykonawca wyraa zgo@& na potacanie mu kar umownych z przystugcggo mu
wynagrodzenia.

824
Odpowiedzialncsé.

1. Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawdago jak i 0sob trzecich i ich
majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osaidinmotow, za ktore
ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane makgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieamdwo wszelkich czynrigi wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzeniaddlz zniszczenia istniegych sieci lub urzdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegangalecé urzgdowych,
przepisow prawa, standardow i norm, jak rowrgasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem robo6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegoln@i praw patentowych i innych praw wilaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstatle na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i wdzen udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opiienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych
organow nadzoru lub wdow ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezeby wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, uudzer lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrzmnia dotycz obiektu, instalacji i urgdzen, za
wyjatkiem tych, ktére dotycz praw do posiadania nieruchofog na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#eteprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycych w jakikolwiek sposdb robdt, materiatow.
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obiektu, instalacji i urgdzeh Wykonawca jest w szczegdkod zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzagce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwiocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,

w tym np. udziekk wszelkich wyjdnien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty
i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktérym wykonanie zoboayziaa powierza, jak za
wiasne dzieto.

825
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1. Wykonawca mege z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zasi@s
inne materiaty, urmzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyn na trwaldé, wartags¢ uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedtanie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgarusza przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczegolnwi przepisbw bezpiecastwa 1 higieny pracy. Zmiany te ¢th
akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawp i materiatdw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zolpany zawiadondi Zamawiajcego
i uzyska& jego pisema akceptagj.

3. Jereli zamierzone zmiany powodujpotrzele zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanpmmepisow wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jeeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub dgty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsyr

826
Zmiana Umowy.

1. Zmiany Umowy pod rygorem niewaosci wymagaj formy pisemnej, w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez strony.

2. Niewazne g zmiany mowy, jeeli dla ich uwzgtdnienia niezbdna jest zmiana téei
oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokonamgboru Wykonawcy i zawarcia
umowy chyba,ze konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z okolicZoip
ktérych nie mana byto przewidzié w chwili jej zawarcia lub zmiany teykorzystne dla
Zamawiajcego.
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§27

Zmiana wynagrodzenia.

1.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowiengiBii 826
Umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostikookrelona
w ofercie, iywana jest do wyliczenia wysoko wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowien§ffii §26,
nie odpowiada opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca poign
przediay¢ do akceptacji Zamawigego cen jednostkowy tych rob6t wyliczon metod
szczegOlow opisam w postanowieniach Rozpadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200 rsprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robot budowlanych z uwzglnieniem cen czynnikdw cenotworczych nie
wyzszych od okrdonych przez Wykonawgcw ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedimna przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiagego
bedzie nieuzasadniona Zamawdiey wprowadzi koreki ceny opag na wihasnych
wyliczeniach. W przypadku rozlieosci stanowisk co do wysokoi ceny w ten sposéb
ustalonej, strony obowzane § do zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemne;j
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obasgtr

§28

Odstapienie od Umowy.

1.

4.
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Kazda ze stron me odsipi¢c od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajcy w tym przypadku mge od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdéci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia st przez Wykonawge z rozpoczciem robot budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

Odstpienie od umowy, oké&one w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umownej.

W razie odstpienia od umowy, Wykonawca zobaazany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawigjego protokotu inwentaryzacji robét w toku, na
dzien odsgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym ey na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,

3) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,



4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w tokokét
zabezpieczagych.

5. Do odbioru rob6t w toku i rob6t zabezpiecgsich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

6. Odstpienie od umowy powinno nagi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego dwiadczenia i musi zawietaizasadnienie.

§29

Postanowienia r@ne.

1. Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizagjpwy wigciwe s miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizggo.

2. W sprawach nieuregulowanych umpwstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamOwieé publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporadzono w péciu jednobrzmicych egzemplarzach, trzy dla Zamawaggo
i dwa dla Wykonawcy.

4. Zalkczniki:

Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi rob6t budowlanych — 1
komplet.

Zakacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.
Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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