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ZAL. NR 3 do SIWZ
UMOWA NR Zp/ 71/PN- 61/11

zawartawdniu ............... 2011 roku

pomiedzy Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokotowskgo z siedzily w
Watbrzychu przy ul. Sokotowskiego 4wpisanym do Rejestru stowarzyazaanych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, [panych zaktadoéw opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez® Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat @oslarczy
Krajowego Rejestrugglowego — pod numerem KRS 0000046016

zwanym w tréci umowy,Zamawiaj gcym”

reprezentowanym przez:

1.
zwanym dalegamawiajacym, z jednej strony,
a

zwanym daleWykonawcy.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w trybie ustawynma®9 stycznia 2004 roku Prawo
zamowieé publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr3llpoz. 759 z ptn. zm.)
w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego.

Definicje:

W umowie stosuje sinastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiajcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zalcznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyogch Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego robot i w ustalonym tereji

Obiekt — Centrum Pulmonologii dla Gornikéw Specjalistyczo&ypitala im. A.
Sokotowskiego w Watbrzychu
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Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres rob6t budowlano-maotmtaych
wszelkich bran budownictwa, rob6t montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzer dotyczcych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje sé wykona& i przekaza
Zamawiagcemu zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci technicza wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, Prawem budowlanym ogmnie z Umow,

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczra, z ktém Wykonawca mee zawrzé
umowe o wykonanie cgici robét budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
0 procedury okrdone przez Zamawiagego i lzdzie wykonywat ¢ czes¢ Umowy za jego
pomoa,

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyprojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbrotot, przedmiary robot
I dokumentacja niejawna,

Przedmiar robot - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych rob6t, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentaciji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba khdaca przedstawicielem Inwestora | umocowana przez
Zamawiajcego do wysfpowania w jego imieniu w zakresie przekazanychngejmocy
tego umocowania praw i oboygkow oraz do wykonania praw i oba@kow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Ingpek Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawigjego na budowie, upowaionym do podejmowania decyzji
dotycacych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowdgneraz umowy o jej realizagj

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamowia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 11®z. 759 z pfn. zm.),

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgagdnonvykonanych robot
budowlano- montaowych z wymaganiami postawionymi przez Zamagdego
W umowie

Roboty dodatkowe -sa to roboty budowlano-montawe wynikle w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane w wmey a @ niezlzdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy ,ktérychkaeyanie stato gikonieczne na
skutek sytuacji niemdiwej wczesniej do przewidzenia, jeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych odelzie zamoéwienia dodatkowego
od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesierea/gpotmiernie wysokich
kosztow lub
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b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzateme od wykonania zaméwienia
dodatkowego

Wartas¢ robot dodatkowych nie me przekroczy 50% wartdci zamowienia
podstawowego.

Roboty uzupetniajace - sa to roboty budowlano-montawe udzielone Wykonawcy
zmowienia podstawowego w terminie do trzech lat dady udzielenia zamowienia
podstawowego , stanoagych nie wecej niz 50% wartéci zamoéwienia podstawowego |
polegajce na powtdrzeniu tego samego rodzaju zanmawie

Roboty zaniechane - s to roboty budowlano-montawe ktore byly uwzgidnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy od wykonania ktdryadsgpiono, nie powodujc
pogorszenia stanu i jako wykonywanego obiektu, co stwierdza inspektatztau w po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Roboty zamienne —s3 to roboty budowlano —montawe ,ktérych zakres zostat okleny w
dokumentacji projektowej , a zdiace s¢ w stosunku do zaktadanej materiatem jego
charakterystyk techniczi lub(i) technologi wykonania. Wart& rob6t zamiennych nie
moze przekracza zakresu oki@nego w projekcie oraz zedanej z nim wartai robot
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Roboty zamienne mlwe sa do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora, Prajetst i
Inspektora Nadzoru.

Strona trzecia- oznacza osablub jednostk inna niz Zamawiagcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dziatlme pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do uytkowania - og6t czynnéci zwiazanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, niedajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranriei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej & prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenkajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu roboét
budowlano-montaowych na elementy, kolejgé wykonywania roboét, czas ich trwania
i wartos¢ kazdego elementu robat.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z mperawanymi
stronami, shidacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicdw iewentualnie dodatkowych zaknikow.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow zawietay: decyz¢ pozwolenia na budogMub
zgtoszenie robot budowlanych, dokumentgmjojektows powykonawcz, kserokopd
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dziennika budowy, inwentaryzaojeodezyja powykonawca zatwierdzon przez ZUD,
atesty materiatow, certyfikaty, gwarancje, protgkoiprob, protokoty odbiorow
brarzowych, sprawozdania techniczne kier. budowyyiadczenie kierownika budowy
0 zakaczeniu budowyswiadectwo charakterystyki energetycznej budynkorzagzone
zgodnie z obowizujacymi przepisami prawa budowlanego.

81

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonaniegsck robot budowlanych w ramach
podzielonego na podstawie art.6a Pzp, zadania tgeygsego pn. Budowa
Centrum Pulmonologii dla Gérnikdw przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A.
Sokotowskiego w Waltbrzycht polegapcych na:

- przygotowaniu terenu;
- wykonanie robét instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie robot budowlanych- fundamentowych

zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikaci techniczia wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy o#ee dokumentacja projektowa stangea

zakcznik nr 2 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaai odbioru robot
budowlanych stanowta zahcznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktératje
zalkcznikiem nr 3 do umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy robét budowlano-méotaych okréla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawtniejszej umowy ha podstawie
dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1.

2.

Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy ékney w 81 Umowy:
w terminie 4 miesgcy od daty przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueak dzien pisemnego potwierdzenia

przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy i#eg@nia robot iosigniecia
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne patsdenie naley rozumie
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stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rmienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.

83
Wynagrodzenie.

1. Zawykonanie przedmiotu umowy strony wghie ustala wynagrodzenie kosztorysowe:
w wysokaci:

netto: ......ooovvvviiiiiiie e 24

NETIO SHOWNIE: ...t e e e e e e e e e e e
podatek VAT: ......ccoviiiiiiiien, zt

brutto: .................... zt

DrUtto SIOWNIE: ... e e e

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykomwawjc na podstawie kosztorysu
ofertowego. Iléci robot wynikajce z kosztorysu ofertowega sosciami szacunkowymi i
mog Sie rozni¢ ilosci ostatecznych, wustalonych na podstawie obmiaréw
powykonawczych.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawienamzahcznikach do umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demormtawych, wyburzeniowych, pogdkowych, projektu

organizacji placu budowy wraz z jego organizacjpozniejsz likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania ydowywozu i sktadowania
materiatdbw rozbiorkowych, zapewnienia bezpiéstea i likwidacji zagraen, koszty

wynikajace z konieczn&zi zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej,
koszty zwhzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonakiekumentacji

powykonawczej oraz inne koszty wynikeg¢ z umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbw¢dzie wynik iloczynu ildci faktycznie
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych wadeWykonawcy — w kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodngostanowieniami 827 umowy.

3. Wartas¢ faktycznie wykonanych rob6t nie m® przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w ofercie.

4. Wykonawca gwarantuje stalo cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu.
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5. Ceny jednostkowe magulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki VAT

84

Koordynacja.

1. Przedstawicielem Zamawigiego do kontaktow w sprawach zw@énych z realizagj
UMOWY [BAZIE ... e e e

2. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie ¢dbe  Kierownik  Budowy

85

Prawa i obowiazki Zamawiajaceqgo.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji robot:

1)
2)
3)

wprowadzé zmiany do dokumentacji projektowej, jakie uzn&kaaieczne,
zmienki okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym koléfnmbot,

przerwa& z wanych powoddw realizagjrobot na czas okékny nie wicej niz 1
mieskc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni orgarprawie kontynuacji prac.

2. Do obowiazkéw Zamawiajcego naley:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompiietkumentaciji projektowej,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikajcym
z posiadanych dokumentéw untiviajace rozpocgzcie i realizagg przedmiotu
umowy,

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskarezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Dokonanie odbioru robot podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czesciowych,

Uczestniczenie w odbiorach technicznych edmyoperacyjnych,
Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,
Dokonanie odbioru kicowego robét,
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10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

11)Powotanie komisji w celu dokonania przedppw - przed uptywem okresu gwarancji
jakaosci.

86
Obowiazki Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztattowania i natury terenu,agkzapc w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,
3) materiatdow i uradzen niezlzdnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Przej¢ teren budowy, w tym:

1) wykona prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania roboét
podstawowych, uggzi¢ | wyposay¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzt na teren budowy na swoj koszt, na potrzeby reatm®go zadania
niezkzdne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robot,

3) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore artaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawigjego jako miejsca pracy,
ktore mog stanowt czes¢ terenu budowy,

4) umiesci¢ tablicg informacyjra zgodnie 2pbowiazujacymi przepisami,

5) zapewné petne zabezpieczenie terenu budowy w tym gelchrorg 0séb i mienia,
a w szczegolnei opracowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

3. Zapewné¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, adzenia budowy niezioine do
wykonania wymagane przepisami i ustanolierownikow robot braiowych.

4. Przestrzega przepisow Prawa Budowlanego, bezpiéste#a i higieny pracy,
bezpieczastwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz umiiwi¢
wstep na teren budowy Zamawdapmu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organéw matwowych celem dokonywania kontroli i udzielam
informacji i pomocy wymaganej przepisami.
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5. Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochrosyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wyni@jch ze sposobu dziatania.

6. Wykona przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, sfikagja techniczia
wykonania i odbioru robot, dokumentacprojektowsa obowiazujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

7. Prawidtowo usytuowa roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zanagygego.

8. Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresieddmngm w §10.

9. Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd orazwihgcznie usuwa
zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

10.Po zakdéczeniu robot uswt wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawé caly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

11.Udziel& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego dto, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie.

12.Informowa na zadanie Zamawiacego 0 sposobie prowadzenia j&iowych préb
i pomiaréw materiatow, konstrukcji, maszyn i gnlzexr uzywanych na budowie.

13.Na zadanie Zamawiajcego przerwaroboty na budowie, ajeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem.

14.Dokonywa& obmiaréw zgodnie z przgiym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

15.Realizowd& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

16. Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
17.Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

18.Wykona odkrywki elementéw robét budeych watpliwosci w celu sprawdzenia jakol
ich wykonania (jeeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone pmawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych robét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

19. Zapewné wiasciwa koordynaag robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
20.Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.

21.Ochrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego
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22.Po wykonaniu robét przekazanie Zamawiéamu instrukcji uytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.

87
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy) Wykonawca ma obarek przedstawido uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejawasci harmonogram winien gy
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaoegjo.

2. Harmonogram powinien By aktualizowany przez Wykonawcw zalenosci od
faktycznego posgpu robot oraz wpltywu tego paegibwania na powgzania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdmurzie skutkowat brakiem
realizacji faktur.

88

Czas Pracy.

Jeeli ze wzgkddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, nieztdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolv6dni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wpltywa na
wysoka¢ wynagrodzenia naimego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.

89
Program zapewnienia jakaci.

1. Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd przed rozpocxiem robot
budowlano-montaowych do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzor
Zamawiajcemu program zapewnienia jdka W programie zapewnienia jal@
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, afiweosci
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techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaragy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj technicza wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
1) czg$¢ 0golm opisupca:
a) organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,
b) organizac ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robot,
C) sposob zapewnienia obawkow wynikapcych z przepiséw bhp.,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot.

8§10

Ubezpieczenia

1.

Wykonawca jest zobowzany do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkod,
ktore mog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwdwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

Ubezpieczeniu podlegdeda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradygie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych
pracownikow i o0séb trzecich a powstatych w @kiu z prowadzonymi robotami
budowlano-montzowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz tech zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest przediey¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |lgczed
rozpoczciem wszelkich robot na terenie budowy.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagamgkresie (co do przedmiotu
lub wartgci ubezpieczenia) w terminie okienym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
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jego koszt dokonaf potgcenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosuje¢sbdpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgneez

811
Materiaty
1. Materialy i uradzenia niezbdne do wykonania przedmiotu umowy powinny¢éby

zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwitym w przypadku niektorych
z przeznaczeniem dla obiektow szpitalnych.

Na kade zadanie Zamawiacego, Wykonawca zobowaany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodea lub
certyfikat zgodnéci z Polsky Normg przenosaca europejskie normy zharmonizowane lub
aproba¢ technicza.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrdlenia jakaci robét, ktére nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badeokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe;, za& gdy wyniki bada wykaza, ze materiaty hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.

§12

Podzlecanie roboét.

1.

3.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowdykonawca mee zlecé
podwykonawcom cakd lub pewien zakres robét .

Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawcaow@fzuje sé udzielc
Zamawiapjcemu wszelkich informacji dotyazych podwykonawcéw, w tym przekaza
Zamawiapjcemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawc

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauzelldotyczca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakoh za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
Z tytutu gwarancji jakeci.
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4. Zamawiajcy ma prawo nie wyragi zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrze ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamowionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminéwadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialné za roboty budowlano-
montaowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

6. Na zadanie Zamawiajcego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zaptatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacfgwiadczé objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z podwykonawcami zapisu, uheiajacego Zamawiacemu wystawienie
w/w zadania.

§13

Opoznienie robot.

1. Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej
powodowa& op&nienie robot budowlano-mortawych w chwili wysgpienia takiej
okolicznaci.

2. Jeeli nasipi op&nienie w stosunku do prazypgo Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@pisemnie Zamawiagego 0 przyczynach
i skutkach opénienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigjemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powodujcych koniecznét jego sporzdzenia.
Jezeli takie opé@nienie wysipi, obowrzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6t budowlano-mont@wych w celu ich realizacji zgodnie z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w harmonmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robét przez Wykonawc
i odstpi¢ od umowy lub zledi realizacg niewykonanych roboét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblmiony z odpowiedzialriwi za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

5. W przypadku przerwania robét i odgtenia od umowy przez Zamawiapgo w sytuaciji
okreslonej w ust.3, dokonuje on odbioru wykonanych robatpodstawie 8§16, 817 i §18.
Z czynndci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelaé bedzie
procentowe wykonanie robot budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie terenu
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budowy z o0s6b, maszyn, udzer i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawiey
uzna za z&dne.

8l4

Roboty dodatkowe i uzupetniapce.

1.

Koniecznd¢ wykonania przez Wykonawcrobot dodatkowych dalzie podstaw do
zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem zachowabawigzujacych przepiséw
Prawa zamowie publicznych.

Koniecznd¢ wykonania robét dodatkowych winnadbgdnotowana przez Wykonawav
dzienniku budowy. Wykonawca winien spauizic uzgodniony z Inspektom Nadzoru
odpowiedni protokét konieczioi podlegajcy zatwierdzeniu przez Zamawiaggo przed
rozpoczciem postpowania o udzielenie zamowienia na roboty dodatkowe

Wykonawca nie mie zadat od Zamawigcego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe lub uzupetnige, ktore wykonat bez uzyskania zmoéwienia w forpigemne]
umowy na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo oséb lub mienia
lub konieczné¢ zapobieenia awarii. Podstayvpodgcia takich robdt jest spagdzony

przez Wykonawg protokét koniecznéri przedstawiony Zamawigemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamaaewajpokrywa warté¢ tych robot,

jezeli konieczné¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktorepawiada

Wykonawca.

Wykonawca zobowgzany jest wykona roboty dodatkowe i/lub uzupelnige przy

zachowaniu tych samych norm, parametrow i standajdk w przypadku podstawowych

rob6t budowlano-montawych, oraz po ustaleniu w drodze negocjacji cemyezroboty

przyjmujc za wygciowe:

1) stawki robocizny i wskanikéw kosztéw podanych w ofercie Wykonawcy, w wyikaz
stawek i narzutow,

2) ceny materiatébw i spetu zawartych w ofercie Wykonawcy lub publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD jakosrednie z miegsica wbudowania dla
materiatdbw oraz z miegta pracy dla spetu,

3) podstaws do ustalenia kosztorysowych naktadow rzeczowyela bodpowiednie
KNR-y.
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6. Wartas¢ robdét dodatkowych i/lub uzupetnigych bez podatku VAT nie nie
przekroczy wartasci okreslonych w Pzp.

815
Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termvitykonania robot zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umtiviajacym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przysienie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie
pdézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dziambudowy.

2. Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdiawpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymaga tego specyfikacja wykonania i odbiorbdblub inne
przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnaciom okrdélonym w ust. 1 i 2 podlegajrowniez roboty budowlano-montawe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dgbbprzewiduje ich odbiér
techniczny (midzyoperacyjny).

816
Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

1) roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ki i jakosci
robot, ktérych ocena nie bylaby wulisva, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — n@dzyoperacyjny,

3) czesciowy — dokonywany komisyjnie, polegay na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robét ustalonych w harmonogramie rzeczbmansowym i obejmugy
zakaczony element robo6t budowlano-maiawvych,

4) koncowy przedmiotu umowy - poleg&@y na ocenie cakai wykonanych robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jada.

2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamagjnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokét przgja.

3. Po zakaczeniu robdét przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamagz@mu operat kolaudacyjny.



*a

PROGRAM (1) DOLNY UNIA EUROPEISKA .
REGIONALNY % SLASK ROZWOIL REGIONALNEGD | “vve"

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

Projekt wspéffinansowany przez Writuropejsk zesrodkow EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013
Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.00-01.

Operat kolaudacyjny winien zawiértakze czs$¢ opisows wykonania przedmiotu umowy
zawierajca m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operat wirnz@sté sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgza koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawigemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetrie powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celalizacji przedmiotu umowy
stanowi wlasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

817
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kécowego przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub wodgrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawjeggo (Inspektora Nadzoru) pismem zdoym w
sekretariacie szpitala nie fdiej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, rozruchow.

2. Do obowiazkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwadgych na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru kaicowego, a w szczegllém dziennika budowy, protokotdow technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi ekut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcaggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

3. Zakmczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
prob i sprawdz&, potwierdza kierownik budowy oraz powiadamia narpé o tym fakcie
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru. Jednagcde przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat, o ktbrym mowa w 816 ust. 3 oraz wszystkikuthenty niezbdne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonweryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowdaci do odbioru
koncowego, a w szczegolo:

1) potwierdza zakiaczenie wszystkich robotedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techméjz
aw szczegolmei z Umowa, Specyfikacp Istotnych Warunkow Zamowienia,
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét, Dokumentacjprojektows
i pozwoleniem na budoyjezeli jest wymagane) oraz OfertVykonawcy,
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2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich raladikaacych i tych, ktore uleglty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowkujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowd i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonaweperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania kocowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$ed do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae za&adaé wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

6. Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioNykonawca nie wamie
udziatu w odbiorze. Zamawigy dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 818.

8. Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dkseym w ust. 6 i 7 obgkaja
Wykonawe.

818
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru kacowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqveavotana przez
Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mog na swoj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoezia.

2. W czynndgciach odbioru powinni uczestniozy
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1) przedstawiciele Zamawigego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych rob6t braowych,

5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,

6) Uzytkownik,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazngjrcbne przepisy.

. Nieobecné¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikbw w czyoraxh odbioru nie
wstrzymuje czynn<ci odbioru.

. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego ldzie spisany Protokét odbioru
koncowego zawierary wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ek terminy
wyznaczone na usuwtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wRdotokot
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu #ekenia czynngi odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dat odbioru kaxcowego.

. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie agjnat gotowdci

do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i baday, Zamawiagcy maze odmoOwé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu islgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobaxény ponownie zgto§i oskgniecie
gotowasci do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 817 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawisay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 817 i §18.

. Jezeli w toku czynnéci zostalm stwierdzone wady to Zamawdagemu przystuguaj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie, do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu
usungcia wad lub zzada ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygiaj
moze odsipi¢ od umowy lubzadat ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowuyc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dslowar na
zasadach okéonych w 823 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutekzopeénia.
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Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@ggo, Inspektora Nadzoru
0 usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowiany
uprzednio robo6t jako wadliwych. Fakt useria wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

8§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.

1.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegisem 816 ust. 3 i 817 ust. 2
umowy Wykonawca najpdiej w dniu zakéczenia odbioru kecowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen

w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muby¢ sporadzone w ¢zyku
polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez ktsggeNadzoru.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wsj okre&slonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

§20

Gwarancja jakosci.

1.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jaiona wykonany przedmiot umowy na okres
36 miestcy.

Bieg terminu gwarancji jakkgi rozpoczyna si od daty zakaczenia odbioru kicowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawtago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych sé do usunicia, od daty zakiczenia odbioru kécowego rozpoczyna ei
okres gwarancji wyicznie dla elementéw odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtiaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakéci za wady

przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakoWykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usun¢ wady we wtasnym zakresie lub przez straorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&io

O zauwaonych wadach w okresie gwaranciji jakow przedmiocie umowy Zamawkgy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.
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6. Za szkod powstaf wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ojamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigriamawiajcy.

7. Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawgago,
Inspektora Nadzoru i kytkownika Obiektu.

8. Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajiailWykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktdry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & 84t.7.

9. Przed uptywem okresu gwarancji jdko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie
okresu gwarancji jakkei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

821
Zabezpieczenie naleyteqo wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamfwiblicznych, Wykonawca
zobowhzuje s¢ do wniesienia zabezpieczenia rmgtego wykonania umowy
w wysokaci 2 % wartdci wynagrodzenia brutto okilenego w 83 pkt 1, co stanowi
KWOtE: ..o, zt.

2. Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawzgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkeublicznych nie pniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Po dokonaniu odbioru keowego przedmiotu umowy i uznania go za e
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataesz, tj.. 30 % po uptywie okreswkojmi. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu gwarancji j&kiojw. zostanie dokonane najgdej 15 dnia po
uptywie okresu¢kojmi za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegatlo w sposob
nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczekigesu ¢kojmi za wady,
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tj. pozostatej cgci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu¢kojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidzianej przez Prawo
zamowieé publicznych, to Wykonawca jest zobawany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustiai wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupethizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

5. W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okreskiajmi za wady (odn@nie terminu i zakresu).

6. Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie wniesione w piénu,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynigaymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérymelda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.

§22

Faktury,

1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczaneetlzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvzgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioruesciowego robét sporzizonymi
komisyjnie, zadczanymi kadorazowo do faktury e#ciowej za wykonane roboty
budowlano-montzowe, obejmujce petne elementy robot.

2. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ czesciowego fakturowania na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawma podstawie prz@iowych protokotdow odbioru robot
(protokotéw technicznych ratlzyoperacyjnych), zatzonymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, ktére mog by¢ wystawiane nie
czesciej niz raz na miesi.

3. Przegciowe protokoty odbioru robot spaidzane hda na podstawie kegi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmujcej obmiary wykonanych robot budowlano-
monta&owych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
Przegciowe protokoty odbioru robdét maj kwalifikacje odbiorow technicznych-
migdzyoperacyjnych opisanych w 816 ust. 1 pkt. 2

4. Do momentu odbioru kaecowego przedmiotu umowy suma faktuegdowych, o ktorych
mowa w ust 1, nie me przekrocz§ 80% wartdci wynagrodzenia okéonego w 83 ust.
1 umowy.
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5. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy vaygbna zostanie po
zakaczeniu odbioru kacowego przedmiotu umowy na podstawigidmvego protokotu
odbioru robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzo

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumgcia, fakturowanie ka@cowe zostanie, wedtug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanivad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiagego kwoty stanowcej rownowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiggego. Kwota
ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad naapaych s¢ do usunicia, ktore
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

8. Faktury VAT powinny by adresowane na zamawieggo i winny by przedi@zone do
zatwierdzenia Inwestorowi Zagiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

9. Inwestor Zasipczy w cagu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wzekae do zaptaty
Zamawiagcemu.

10.Zaptata wynagrodzenia, nagbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odadn
dorgczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

11.Faktury VAT naley adresowéna Zamawiajcego:

12.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugasiada
NP e e e

13.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

823
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okénego w §3.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:
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1) za opé@nienie w wykonaniu i dostarczeniu cé&toprzedmiotu umowy, w wysokoi 0,2
% wynagrodzenia netto okitenego w 83 ust 1 za kdy dziex op&nienia, po uptywie
terminu okrélonego w 82 ust. 1,

2) za op@nienie w usurgciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy adbe lub
w okresie gwarancji jalkai w wysokdaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego w 83
ust. 1 za kady dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu uskgaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdei@na¢ Wykonawca w
wysokasci 15 %wynagrodzenia umownego netto oltomego w 83 ust 1.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpdaigna¢ Zamawiagcy
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto aomego w 83 ust 1.

2) z tytulu odstpienia od umowy przez Zamawdapgo, wskutek okoliczrioi
wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdwpiblicznych, Wykonawca nie
zada® jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania €xi umowy.

4. Jeeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Strony zastrzegspbie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelgtago do wysok&i rzeczywicie poniesionych
szkdd, na zasadach ogoélnych.

5. Wykonawca wyrza zgo@& na potacanie mu kar umownych z przystugoggo mu
wynagrodzenia.

6. Za opénienie w wyptacie wynagrodzenia Wykonawcy przysfagqudsetki ustawowe.

824
Odpowiedzialnasé.

1. Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawdago jak i 0sob trzecich i ich
majatku, jak te spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osaidinmotow, za ktore
ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane makgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieamdwo wszelkich czynnigi wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzeniaddz zniszczenia istniegych sieci lub urzdzen,
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3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegangalecé urzgdowych,
przepisow prawa, standardow i norm, jak rowrgasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem robo6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegoln@i praw patentowych i innych praw wilaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i wdzen udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opiienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych
organow nadzoru lub wdow ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezebyt wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, uudzer lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrzmnia dotycz obiektu, instalacji i urgdzen, za
wyjatkiem tych, ktére dotycz praw do posiadania nieruchofog na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#eteprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycych w jakikolwiek sposdb robdt, materiatow.
obiektu, instalacji i ursdzeh Wykonawca jest w szczegdkod zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzagce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwiocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,
w tym np. udziekk wszelkich wyjdnien, sporadzi¢ i przedtay¢ potrzebne dokumenty
i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktérym wykonanie zoboyziaa powierza, jak za
wiasne dzieto.

825
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1. Wykonawca mege z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zasi@s
inne materiaty, urmzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyn na trwald¢, wartags¢ uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedianie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgarusza przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczegolnwi przepisbw bezpiecastwa 1 higieny pracy. Zmiany te ¢th



¥
»
*

REGIONALNY 2 SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

PROGRAM g DOLNY UNIA EUROPEJSKA

Projekt wspéffinansowany przez Writuropejsk zesrodkow EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013
Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.00-01.

akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawp | materiatdw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zolpamny zawiadondi Zamawiajcego
i uzysk& jego pisema akceptagj.

Zamawiagcy w takim przypadku me@ za&ada® od Wykonawcy wykazania
rownowanosci zaproponowanych materiatow lub atdzen poprzez zieenie stosownych
dokumentdéw, uwiarygodniggych te materiaty i ugglzenia. Zlaone ww. dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji propekj, ktdry sporzdzi stosown
opini¢. Opinia ta lkdzie podstaw do podgcia przez Zamawiagego decyzji 0 przygiu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierOwnaimasci”.

3. Jezeli zamierzone zmiany powodujpotrzelg zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanpmmepisow wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jeeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub daty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsyt

826
Zmiana Umowy.

1. Niedopuszczalneagstotne zmiany postanowieawartej umowy w stosunku
do tresci oferty , na podstawie ktérej dokonano wyboru ay&wcy z
wyjatkiem nizej wymienionych przypadkow:

1) Wykonawca mee dokonywa zmiany kluczowych specjalistow ,
przedstawionych w ofercie , jedynie za uprzegnsemmn zgod
Zamawiajcego , akceptagego nowego kluczowego specjajist

2) Wykonawca mee zadat przedhienia terminu wykonania umowy o czas
op&nienia Zamawiajcego, jeeli taki op&nienie ma lub &dzie miato
wptyw na na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonamas¢pujacych
zobowhzan:

a) Przekazania terenu budowy

b) Przekazania dokumentéw budowy do ktérych zamaayapyt
zobowhzany.



¥
»
*

REGIONALNY 2 SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

PROGRAM g DOLNY UNIA EUROPEJSKA

Projekt wspéffinansowany przez Writuropejsk zesrodkow EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013
Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.00-01.

c) Przekazania dokumentow zamiennych budowy lub gsimivad w
dostarczonej dokumentaciji

d) Zapewnienia mdiwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby budowy

e) Zmiany terminu dokonania préb koowych i wniosku o0 o dokonanie
prob dodatkowych nie oftiych umowve

f) Zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianychowa

g) Jakiekolwiek opénienia lub przeszkod spowodowanych przez lub
dajacych sg¢ przypis& Zamawiagcemu, lub innemu wykonawcy ,
zatrudnionego przez Zamawjeggo na terenie budowy

2.Wykonawca mge wnioskowa o przedtdenie terminu wykonania przedmiotu
umowy jezeli taki op@nienie ma lub &dzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

a) Zawieszenia robo6t przez Zamawiicg¢go

b) Konieczndci wykonania robét dodatkowych

c) Szczegolnie niesprzymgych warunkow atmosferycznych
d) Zmian dokumentacji projektowej

e) Sily wyzszej

3. Jezeli realizacja przedmiotu zamowienia zwane jest z dostawmaszyn lub
(i) urzadzen zmiana parametrow w stosunku dozohoej oferty mae nasipic¢
w przypadku:

a) Obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamaywego na eksploatag)
konserwagj ,materiaty eksploatacyjne i inne

b) Poprawienia parametrow technicznych

c) Aktualizacji rozwhzan z uwagi na posp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow

d) Zmiany producenta

e) Znaczacego obnienia kosztu zakupu , przy zachowaniu podstawowych
parametréw technologicznych i funkcjonalnych

4. Wprowadzenie robét zamiennych aedoy¢ dokonane po przygotowaniu:
a) Opisu zmiany
b) Uzasadnienia zmiany
c) Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia
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d) Wptywu zmiany na wysokd wynagrodzenia
e) Wptywu zmiany na termin zakozenia umowy
f) Aneksu do umowy

5. Zmiany Umowy pod rygorem niewnosci wymagay formy pisemnej, w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony.

§27

Zmiana wynagrodzenia.

1.Wynagrodzenie ni@ ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT.

2. Jeeli roboty wynikagce z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowienghii 826

Umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostlookrelona
w ofercie, iwywana jest do wyliczenia wysoka wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieng#fhii 826,
nie odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca poign
przedtay¢ do akceptacji Zamawigego cen jednostkowy tych robét wyliczoa metod,
szczegOlow opisam  w postanowieniach Rozpadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200 rsprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych z uwzglnieniem cen czynnikédw cenotworczych nie
wyzszych od okrdonych przez Wykonawgcw ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedimna przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiaego
bedzie nieuzasadniona Zamawdiey wprowadzi koreki ceny opag na wilasnych
wyliczeniach. W przypadku rozhkieosci stanowisk co do wysokoi ceny w ten sposob
ustalonej, strony obowzane g do zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obomgtr

§28

Odstapienie od Umowy.

1.

Kazda ze stron ma odsipic od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w nasgpujacych przypadkach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzie€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawigjcy w tym przypadku mae od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
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Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutlu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia s¢ przez Wykonawe z rozpoczciem rob6t budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

Odstpienie od umowy, ok&one w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umownej.

W razie odstpienia od umowy, Wykonawca zobaaany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawiggego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym ezidy na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,

3) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,

4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych robot w tokokot
zabezpieczagych.

Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpiecgaich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego @wiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

8§29

Postanowienia r@ne.

1.

2.

3.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizagjopwy wigciwe s miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizgo.

W sprawach nieuregulowanych umgpwstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowie publicznych i Prawa budowlanego.

Wykonawca éwiadcza, ze zapoznat gi ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakéci w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001800
zobowhzuje st do realizowania umowy z zachowaniem tych standard6zakresu
przedmiotu umowy.

Umowe sporadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamaeégp
i Wykonawcy.
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5. Zalaczniki:

Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi robot budowlanych — 1
komplet.

Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.
Zalkacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:




