Zat. nr 3 do SIWZ
UMOWA NR Zp/34/PN- 24/2008

zawartawdniu ............... 2008 roku

pomiedzy Specjalistycznym Szpitalem im Alfreda Sokotowskiega siedzila w Watbrzychu
przy ul. Sokotowskiego 4, w imieniu ktérego dziataj

1. Pani Mariola Dudziak— dyrektor Szpitala

2. Pan Roman Szetemej — z-ca dyrektora d.s medycznych
zwanym dalegamawiajacym, z jednej strony,

a

zwanym daleWykonawcy.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w trybie ustawynia®9 stycznia 2004 roku Prawo
zamowiéh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 mMNr 223 poz. 1655.).)
w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W umowie stosuje sinastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiajcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zakcznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyogch Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego robot i w ustalonym tereji

Obiekt — budynek C Specjalistycznego Szpitala im a. Sokokoeg® w Watbrzychu.

Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres robot budowlano-maotaych
wszelkich bran budownictwa, rob6t montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzen dotyczcych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje s¢ wykona i przekaza
Zamawiagjcemu zgodnie z dokumentagprojektowy Prawem budowlanym oraz zgodnie z
Umows,

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczry, z ktéy Wykonawca mee zawrzé
umow 0 wykonanie cgici robot budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
0 procedury okrdone przez Zamawiagego i ledzie wykonywat ¢ cze$¢ Umowy za jego
pomoa,

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyrojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiohot, przedmiary robot
i dokumentacja niejawna,



Przedmiar rob6t - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba kdaca przedstawicielem Zamawiapgo lub Inwestora
Zastpczego i umocowana przez Zamawtggo do wysfpowania w jego imieniu w
zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowarnsav @ obowhzkOw oraz do
wykonania praw i obowgkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamaywego na budowie, upowaionym do
podejmowania decyzji dotygzych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prdoudowlanego oraz umowy o jej
realizacg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamoOwia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nrdl¢oz. 1163 z pdn. zm.),

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgagdnonvykonanych robot
budowlano- montawych z wymaganiami postawionymi przez Zamagdego
W umowie

Roboty dodatkowe -sa to roboty budowlano-montawe wynikle w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane w wmey a a niezlzdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i ktoryclie rmazna byto wczéniej
przewidzie;

Roboty uzupetniajace - sa to roboty budowlano-montawe wynikte w toku realizacji
przedmiotu umowy, ktorych rodzaj byt przewidzianyuwwmowie i ktore g niezlzdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiajcego lub Wykonawg
Strona trzecia- o0znacza osablub jednostk inna niz Zamawiajcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dzialgie pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do wytkowania - ogo6t czynnéci zwiagzanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, niedajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranniei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej & prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenzajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu robot
budowlano-montzowych na elementy, kolejgé wykonywania robot, czas ich trwania
I wartos¢ kazdego elementu robot.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z mperawanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczey, szkicdw iewentualnie dodatkowych zaknikow.



81

Przedmiot umowy.

1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlammontazowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku C Specjalistycznego Szpitala im A.
Sokotowskiego w Walbrzychtl zgodnie z pozwoleniem na budewdokumentag)
projektowa, specyfikacj techniczia wykonania i odbioru robét budowlanych, , ofert
Wykonawcy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlano montaowych,
AW SZCZEGOINMLI: ... .\t et e e et et e e e e e e e e e

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy o#ee dokumentacja projektowa stangea

zakcznik nr 3 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaai odbioru robot
budowlanych stanowta zahcznik nr 2 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktératje
zalkcznikiem nr 4 do umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy robét budowlano-méotaych okréla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawtniejszej umowy ha podstawie
dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1.

Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy ékmy w 81 Umowy,
w nieprzekraczalnym termin®o ........................ r.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 3 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueastk dzien pisemnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy @e#@nia robot iosigniecia
gotowaici do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne parsiaenie naley rozumie
stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.
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Wynagrodzenie.

1.

Zawykonanie przedmiotu umowy strony wghie ustalaj wynagrodzenie kosztorysowe:
w wysokaci:

netto: ......oocvvvviiiiiie e 24

NI SHOWNIE: ... e e e e e e e e e e e
podatek VAT: .......cooviiiiiiien. zt

brutto: .................... zt

DrUtto SIOWNIE: ... e e



Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykoryaujc na podstawie formularza
wyceny. llgci robdét wynikajce z formularza wycenyaslosciami szacunkowymi i nie
nalezy ich bra& pod uwag jako ilosci ostatecznych.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionamzahcznikach do umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwowy, wszelkich robo6t
przygotowawczych, demortawych, wyburzeniowych, posdkowych, projektu

organizacji placu budowy wraz z jego organizacjpézniejsz likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania tygdowywozu i sktadowania
materiatdw rozbiérkowych, zapewnienia bezpiéstea i likwidacji zagraen, koszty

wynikajace z konieczn&ei zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej,
koszty zwhzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonadidkumentacii

powykonawczej oraz inne koszty wynikeg¢ z umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbw¢dzie wynik iloczynu ildci faktycznie
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych waie Wykonawcy - formularzu
wyceny lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnegtanowieniami 828 umowy.

3. Wartas¢ faktycznie wykonanych robot nie m® przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w formularzu wyceny.

4. Wykonawca gwarantuje stalo cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu
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Koordynacja.

1. Zamawiajcy zawart odgbna umowe 0 wykonanie czynrimi zastpstwa inwestycyjnego
z Inwestorem Zagpczym, do wykonania w imieniu I na rzecz Zamawgapo
obowiazkow zwhzanych z realizagjprzedmiotu umowy.

2. Ustanowiony zgodnie z ust. 1 Inwestor 2pstzy dziaté bedzie w ramach obowzkdw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obzikdw i uprawni@
wynikajacych z umowy zawartej pogdzy Zamawiacym a Inwestorem Zagiczym.

3. Przedstawicielem Zamawigiego do kontaktow w sprawach awanych z realizagj
UMOWY [BAZIE ...t e e e

4. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie e¢dbie  Kierownik  Budowy
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Prawa i obowiazki Zamawiajaceqgo.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza zmiany do dokumentaciji projektowej, jakie uzn&kaaieczne,
2) zmienki okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym koléfnmbot,
3) przerwa realizacg rob6t na czas okékony.

2. Do obownzkéw Zamawigjcego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompiietkumentacji projektowej,
w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,



2) Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikajcym
z posiadanych dokumentéw umtiviajace rozpocgzcie i realizagg przedmiotu
umowy,

3) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskargezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

6) Dokonanie odbioru roboét podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbiorow
czesciowych,

7) Uczestniczenie w odbiorach technicznych -edmyoperacyjnych,
8) Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,

9) Dokonanie odbioru kitowego robat,

10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

11)Powotanie komisji w celu dokonania przedpw - przed uptywem okresu gwarancji
jakaosci.
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Obowiazki Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztattowania i natury terenu,agkzapc w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

3) materiatdow i uradzen niezlzdnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zgtosk rozpoczcie budowy oraz przet dziennik budowy od Inwestora Zagtzego.
3. Przej¢ teren budowy, w tym:

1) wykona prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania robét
podstawowych, uedzi¢ i wyposay¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzt na teren budowy na swqj koszt, na potrzeby reatim®go zadania
niezledne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robét,

3) w przypadku konieczrigi zagcia drog, chodnikow itp., w tym celu najewystapic¢
i uzyska stosowne zezwolenia Zadu Drog i Komunikaciji w Watbrzychu w sprawie
zajcia pasa drogowego na zajmowany teren migzp do wykonania przedmiotu
umowy, a znajducy sk w obrebie pasa drogowego,

4) w przypadku drog publicznych wiie optaty z tytulu zajcia pasa drogowego
I umieszczenia w pasie drogowym anlzenr infrastruktury technicznej niezazanych
z potrzebami zawzlzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego qaamies¢



wszelkie koszty zwizane zzajgciem pasa drogowego i organizaojchu zasipczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zaptzego, oznakowanie), a fak wykona
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w speaagcia pasa drogowego,

5) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore ariaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawiggego jako miejsca pracy,
ktére mog stanowé czes¢ terenu budowy,

6) umiesci¢ tablicg informacyjra zgodnie 2pbowigzujacymi przepisami,

7) zapewné petne zabezpieczenie terenu budowy w tym gelchrore 0sob i mienia,
a w szczegolniei opracowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4. Zapewnt staty i wykwalifikowany personel, materiaty, gdzenia budowy niezioine do
wykonania wymagane przepisami i ustanbkierownikéw robét bramowych.

5. Przestrzega przepisow Prawa Budowlanego, bezpiést@a i higieny pracy,
bezpieczéastwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodyodowiska itp. oraz umiwi¢
wstp na teren budowy Zamawaggmu, Inwestorowi Zagbczemu, nadzorowi
autorskiemu, pracownikom organdwngawowych celem dokonywania kontroli i udziela
im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6. Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochrodyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wyni@jch ze sposobu dziatania.

7. Jezeli to bedzie konieczne - opracowgrojekty: organizacji ruchu zagiczego niezédne
do uzyskania zagia pasa drogowego, zagospodarowania i organit@agnu budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

8. Wykona przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, pdemiem na budowy
specyfikacg technicza wykonania i odbioru robdt, dokumentacjprojektowns
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Prawidtowo usytuowa roboty w stosunku do punktow linii i poziomOw odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zanagweego.

10.Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresiesdmngm w 811.

11.Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkod orazwili@cznie usuwa
zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

12.Po zakdéczeniu robdét uswt wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawd catly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

13.Udziela& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego §6d, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie.

14.Informowa na zadanie Zamawiacego O Sposobie prowadzenia j&iowych préb
i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i gnizer uzywanych na budowie.

15.Na zadanie Zamawiacego przerwaroboty na budowie, ajeli zgloszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem.

16.Dokonywa& obmiarow zgodnie z przgtym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

17.Realizow& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.



18. Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
19.Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

20.Wykona odkrywki elementdéw robo6t budezych watpliwosci w celu sprawdzenia jakoi
ich wykonania (jeeli wykonanie tych roboét nie zostato zgtoszone pawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych roboét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

21.Zapewnt whasciwa koordynacog robot wykonywanych przez podwykonawcow.
22.Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.
23.Zapewnt pety obstug geodezyjn.

24.Wspoilpracowa z wiacicielami  lub  zarzdcami  sieci  wodnych, cieplnych
i energetycznych przy realizacji zasilania teremaldwy w energi elektryczm, ciepto
i wode.

25.0chrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego

26.Po wykonaniu robét przekazanie Zamawiéamu instrukcji uytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy) Wykonawca ma obarek przedstawido uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejanesci harmonogram winien I8y
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaoegjo.

2. Harmonogram powinien By aktualizowany przez Wykonawcw zaleznosci od
faktycznego posgpu robo6t oraz wpltywu tego paegibwania na powgzania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiajcego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdmurzie skutkowat brakiem
realizaciji faktur.

88

Czas Pracy.

Jezeli  ze wzgédow technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, nieztdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolvodni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wptywa na
wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.

89
Program zapewnienia jak@ci.




1. Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd przed rozpocxiem robot
budowlano-montaowych do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzg@rogram
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okig¢,
zamierzony spos6b wykonywania robot, awosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantagy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengagjrojektows,
specyfikacy techniczia wykonania i odbioru robat.

2. Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
1) czg$¢ 0golm opisupca:
a) organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,
b) organizag ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robot,
C) sposob zapewnienia obawkow wynikapcych z przepiséw bhp.,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e) wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowd¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot.
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Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowtany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkod,
ktore mog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwdwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

2. Ubezpieczeniu podlegdeda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradygie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych
pracownikow i 0séb trzecich a powstatych w @kiu z prowadzonymi robotami
budowlano-montzowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz tech zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

4. Wykonawca zobowzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |lgczed
rozpoczciem wszelkich robot na terenie budowy.

5. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagamgkresie (co do przedmiotu
lub wartgci ubezpieczenia) w terminie oklenym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
jego koszt dokongf potacenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosuje¢sbdpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgneez



§11

Materiaty

1.

Materiaty i uradzenia niezkdne do wykonania przedmiotu umowy powinnyc¢by
zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtagodnie z ustaavz dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. zadB0 kwietnia 2004r. Nr 92
poz.881 z pgn. zm.) oraz projektu.

Na kade zadanie Zamawiagcego, Wykonawca zobowdany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodaa lub
certyfikat zgodnéci z Polsk Normg przenoszca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobag techniczn.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrélenia jakaci roboét, ktdre nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badaokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe, z& gdy wyniki bada wykaza, ze materialy hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.

§12

Podzlecanie robot.

1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowdykonawca mee zlecé
podwykonawg pewien zakres roboét nie gaej niz ....% wartgci umowy.

Wykonawca zobowizany jest uzyska pisemm zgod: Zamawiajcego na zlecenie
okreslonych prac podwykonawcom przed ich zleceniem.

Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawcaowoizuje seé udzieli
Zamawiagjcemu wszelkich informacji dotyazych podwykonawcéw, w tym przekaza
Zamawiajcemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawc

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauz¢lldotyczaca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakoh za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
z tytutu gwarancji jakeci.

Zamawiajcy ma prawo nie wyragi zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrize ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamowionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminévadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawdeggo peta odpowiedzialnét za roboty budowlano-
montaowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiacego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zapdatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacgwiadczé objetych umows. Wykonawca zapewni ustalenie



w umowach z podwykonawcami zapisu, uhheiajacego Zamawiacemu wysipienie z
w/w zadaniem.

813
Opobznienie robot.

1. Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej
powodowa op&nienie robét budowlano-mortawych w chwili wysipienia takiej
okolicznaci.

2. Jeeli nasipi op&nienie w stosunku do pragego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@npisemnie Zamawiagego o przyczynach
i skutkach op#énienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigiemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powoduacych konieczn& jego sporzdzenia.
Jezeli takie opdénienie wysipi, obowazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6ét budowlano-montawych w celu ich realizacji zgodnie 2z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeeli, w stosunku do termindbw wskazanych w harmonwmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwioka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robot przez Wykonawc
i odstpi¢c od umowy lub zledi realizacg niewykonanych robét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblrwny z odpowiedzialrii za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

5. W przypadku przerwania robot i odgienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podsta846, 817 i §18.
Z czynndci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelac bedzie
procentowe wykonanie robo6t budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie Terenu
budowy z os6b, maszyn, udzer i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére Zamawdiey
uzna za z&dne.

8l4
Roboty dodatkowe i uzupetniapce.

1. Koniecznd¢ wykonania przez Wykonawc robot dodatkowych i/lub  robot
uzupetniggcych ledzie podstaw do zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem
zachowania obowrujacych przepisow Prawa zamowipublicznych.

2. Konieczn@¢ wykonania robo6t dodatkowych lub uzupeta@jch winna by odnotowana
przez Wykonawe w dzienniku budowy. Wykonawca winien spauizic uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru odpowiedni protokdt koniegzngoodlegajcy zatwierdzeniu
przez Zamawiacego przed przygpieniem do wykonywania w/w robot.

3. Wykonawca nie mee zadat od Zamawigcego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe i/lub uzupelnigge, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajcego na ich wykonanie.
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4. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo osob lub mienia
lub konieczné¢ zapobieenia awarii. Podstaypodcia takich robét jest spagdzony
przez Wykonawe protokét konieczngci przedstawiony Zamawiggemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamaaeiajpokrywa warté¢ tych robot,
jezeli konieczné¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktorepawiada
Wykonawca.

5. Wykonawca zobowgzany jest wykona roboty dodatkowe i/lub uzupetnige przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i stanaajdl w przypadku podstawowych
robét budowlano-montawych, oraz:

1) stawek robocizny i wskaikow kosztow podanych w ofercie Wykonawcy, w wyikaz
stawek i narzutow,

2) cen materialdbw i spezu zawartych w ofercie Wykonawcy lub publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD jakosrednie z miegsica wbudowania dla
materiatdbw oraz z miegta pracy dla spetu,

3) podstaws do ustalenia kosztorysowych naktadow rzeczowyela bodpowiednie
KNR-y.

6. taczna warté¢ robot dodatkowych i/lub uzupetnigych bez podatku VAT nie nie
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia Wykonawcy netto ckomego w 83 ust. 1 umowy.

815
Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termirykonania robét zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umniviajacym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przysenie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie
pazniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzianbudowy.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdiea wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymaga tego specyfikacja wykonania i odbiorbdblub inne
przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnaciom okr&lonym w ust. 1 i 2 podlegajrowniez roboty budowlano-montawe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dbbprzewiduje ich odbiér
techniczny (midzyoperacyjny).

816
Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ikzi i jakosci
robét, ktorych ocena nie bytaby wiova, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — midzyoperacyjny,
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3) czgsciowy — dokonywany komisyjnie, polegaly na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robot ustalonych w harmonogramie rzecztimansowym i obejmuagy
zakaczony element rob6t budowlano-maraavych,

4) koncowy przedmiotu umowy - polegay na ocenie cakti wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jada.

2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamag&jnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokdt przeja. Wzor protokotu przegia
przygotuje Inwestor Zagbczy.

3. Po zakaczeniu robdt przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamayz@mu operat obejmagy zbior
wszystkich dokumentow umownych i ustawowych, z uedgieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wynikow g@przowadzonych badaprob,
pomiardw, zestawienie rodzaju i wykonanych robét i zastosowanych materiatow
i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodaea ich wykonanie.

Operat winien zawietatakze cz$¢ opisowa wykonania przedmiotu umowy zawiefeg
m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operandavy winien zosta sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgza koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawigemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetrie powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celalizacji przedmiotu umowy
stanowi wlasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

817
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kéicowego przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub odgrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawiaggo (Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika
budowy, nie péniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym al@dania
préb, rozruchow.

2. Do obowiazkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwadgych na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru kaicowego, a w szczegllém dziennika budowy, protokotow technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi ekut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcaggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

3. Zakmczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
prob i sprawdze, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem deedaika budowy
oraz powiadamia na fnie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.
Jednoczénie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat, o kitbrjowa w 816 ust. 3 oraz
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wszystkie dokumenty niezddne do dokonania kKeowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonweryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowdaci do odbioru
koncowego, a w szczegolo:

1) potwierdza zakiaczenie wszystkich robotedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techméjz
aw szczegolmei z Umowa, Specyfikacp Istotnych Warunkow Zamowienia,
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét, Dokumentacjprojektows
i pozwoleniem na budoyworaz Oferd Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich raladikaacych i tych, ktore uleglty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowgkujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowd i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonaweperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania kacowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$ed do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae zaadat wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

6. Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioNykonawca nie wamie
udziatu w odbiorze. Zamawigy dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 818.

8. Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dkseym w ust. 6 i 7 obgkaja
Wykonawe.

818
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqueavotana przez
Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mog: na swoéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoegzia.

2. W czynngciach odbioru powinni uczestniozy
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1) przedstawiciele Zamawigego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych robét braowych,

5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,

6) Uzytkownik,

7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazngjrcbne przepisy.

3. Nieobecné¢ poszczegolnych powotanych uczestnikow w czyoraeh odbioru nie
wstrzymuje czynngci odbioru.

4. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego ledzie spisany Protokot odbioru
koncowego zawierary wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ek terminy
wyznaczone na usuwtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wRdotokot
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu #ekenia czynngi odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dat odbioru kaxcowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie egjnat gotowaici
do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i baday, Zamawiagcy maze odmoOwé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu islgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobaxény ponownie zgto§i oskgniccie
gotowasci do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 817 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowgoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawaay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 817 i §18.

6. Jezeli w toku czynnéci zostam stwierdzone wady to Zamawsgemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie, do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu
usungcia wad lub zaadac ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamagiaj
moze odsipi¢c od umowy lubzadat ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowuyc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dstowar na
zasadach okéonych w 823 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutekzopeénia.

7. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo, Inspektora Nadzoru
o usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlany
uprzednio robot jako wadliwych. Fakt useria wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

819
Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.
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1.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegisem 816 ust. 31 817 ust. 2
umowy Wykonawca najghiej w dniu zakaéczenia odbioru kacowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen

w nim zamontowanych, a ta& odpowiednie protokoty potwierdaag spetnienie
warunkow niezbdnych do uzyskania decyzji pozwolenia rigtkowanie. Wszystkie w/w
dokumenty musgzby¢ sporadzone w ¢zyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wsj okre&lonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

§20

Gwarancja jakosci.

1.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji j&iona wykonany przedmiot umowy na okres
36 miestcy.

Bieg terminu gwarancji jakkgi rozpoczyna si od daty zakaczenia odbioru kiécowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawgago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych se¢ do usunicia, od daty zakiczenia odbioru kécowego rozpoczyna i
okres gwarancji wylcznie dla elementow odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakeci za wady

przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakbWykonawca usunie stwierdzone wady
na wihasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usun¢ wady we witasnym zakresie lub przez stréorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&sio

O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakow przedmiocie umowy Zamawkgy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.

Za szkod powstah wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o njamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigrifamawiajcy.

Ustala s¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawgago,
Inspektora Nadzoru i kytkownika Obiektu.

Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajianVykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktéry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & 84t.7.

Przed upltywem okresu gwarancji jgko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie

okresu gwarancji jakkei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.
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821
Zabezpieczenie naleyteqo wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamfwiablicznych, Wykonawca
zobowhzuje s¢ do wniesienia zabezpieczenia rmgtego wykonania umowy
w wysokaci 10 % wartéci wynagrodzenia brutto okilenego w 83 co stanowi kwgat
ceveeennn Zh

2. Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawzgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkeublicznych nie pniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Po dokonaniu odbioru keowego przedmiotu umowy i uznania go za e
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataeée, tj.. 30 % po uptywie okresu gwarancji jakn
Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji jgkgw. zostanie dokonane najpiej 15
dnia po uptywie okresu gwaranc;ji jaiao.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegatlo w sposob
nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczekig@su gwarancji jalkiei,
tj. pozostatej cgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu gwarancji jakoi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidziane] przez Prawo
zamoéwieér publicznych, to Wykonawca jest zobazany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustini wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupetnizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

5. W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okresu gwarancjijak@dnanie terminu i zakresu).

6. Jezeli zabezpieczenie nalego wykonania umowy zostanie wniesione w pieni,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynigaymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorymelda one przechowywane, pomniejszone o0 koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.

§22

Faktury,

1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczaneetlzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvzgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioruesciowego robét sporrizonymi
komisyjnie, zadczanymi kadorazowo do faktury e&ciowej za wykonane roboty
budowlano-montzowe, obejmujce petne elementy robot.
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2. Zamawiajcy dopuszcza miiwosé czesciowego fakturowania na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawma podstawie prz&iowych protokotéw odbioru roboét
(protokotéw technicznych railzyoperacyjnych), zatzonymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, ktore mog by¢ wystawiane nie
czgsciej niz raz w miesicu.

3. Przefciowe protokoty odbioru robot spaidzane hda na podstawie kggi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmujcej obmiary wykonanych rob6t budowlano-
montaowych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
Przefciowe protokoty odbioru rob6t maj kwalifikacje odbiorow technicznych-
migdzyoperacyjnych opisanych w 817 ust. 1 pkt. 2

4. Do momentu odbioru kaecowego przedmiotu umowy suma faktuegzdowych, o ktérych
mowa w ust 1, nie me przekrocz§ 80% wartdéci wynagrodzenia okéonego w 83 ust.
1 umowy.

5. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy veygbna zostanie po
zakaczeniu odbioru kacowego przedmiotu umowy na podstawigiémwvego protokotu
odbioru robot potwierdzonego przez Inspektora Naazo

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumngcia, fakturowanie kaecowe zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanwad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiggego kwoty stanowtcej réwnowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiagego. Kwota
ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad neapaych s¢ do usungcia, ktore
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

8. Faktury VAT powinny by adresowane na zamavdeggo i winny by przedi@one do
zatwierdzenia Inwestorowi Zagiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

9. Inwestor Zasipczy w cagu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wzekae do zaptaty
Zamawiajcemu.

10.Zaptata wynagrodzenia, nggbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odadn
doreczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

11. Faktury VAT naley adresowa na

12.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugasiada
NP e e

13.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

823
Kary umowne i odszkodowania.
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Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agis¢énie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okéonego w 83 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za opdénienie w wykonaniu i dostarczeniu csdo przedmiotu umowy, w wysokoi
0,2 % wynagrodzenia netto oklenego w 83 ust 1 za kdy dziex op&nienia, po
bezskutecznym uptywie terminu oklenego w 82 ust. 1,

2) za op@Gnienie w usurgciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbe
lub w okresie gwarancji jakoi w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego
w 83 ust. 1 za kaly dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu usgaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwigna¢ Wykonawca
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto aomego w 83 ust 1,

Z tytulu odstipienia od umowy przez Zamawiapgo, wskutek okoliczrioi
wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdwpiblicznych, Wykonawca nie
zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania @i umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdéd, Zamawday zastrzegaj sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupedoego do wysokei rzeczywicie
poniesionych szkdd, na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraa zgo& na potscanie mu kar umownych z przystugecggo mu
wynagrodzenia.

§24

Odpowiedzialncsé.

1.

18

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub

nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawgapo jak i 0osob trzecich i ich

majtku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osddinmotéw, za ktore

ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane malgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieam#wo wszelkich czynniei wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzeniaddz zniszczenia istniggych sieci lub urzdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganialecé urzcdowych,
przepiséw prawa, standardoéw i norm, jak rowrgzasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem rob6t naruszenia praw ochronnych,

a w szczegolmei praw patentowych i innych praw wiaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i udzer udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opnienia, jakie powstanna skutek zastrzen witasciwych
organdw nadzoru lub wddéw ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,



Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezeby wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, uudzer lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrzmnia dotycz obiektu, instalacji i urgdzen, za
wyjatkiem tych, ktére dotycz praw do posiadania nieruchofog na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#teprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycych w jakikolwiek sposob robdt, materiatow.
obiektu, instalacji i ursdzeh Wykonawca jest w szczegdkod zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzagce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwiocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,
w tym np. udzielk wszelkich wyjanien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty
i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktérym wykonanie zoboyziaa powierza, jak za
wiasne dzielo.

825
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1. Wykonawca mege z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zasi@s
inne materiaty, urmzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyn na trwald¢, wartags¢ uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedianie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgarusza przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczegOlnwi przepisbw bezpiecastwa 1 higieny pracy. Zmiany te ¢th
akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawp i materiatdw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zolpamny zawiadonti Zamawiajcego
i uzyska& jego pisema akceptagj.

3. Jereli zamierzone zmiany powodujpotrzele zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanpmmepisow wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jeeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub dgty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsyt

826
Zmiana Umowy.

1. Zmiany Umowy pod rygorem niewaosci wymagaj formy pisemnej, w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez strony.

2. Niewazne g zmiany mowy, jeeli dla ich uwzgtdnienia niezbdna jest zmiana téei
oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokonamgboru Wykonawcy i zawarcia
umowy chyba,ze konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z okolicZoip
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ktérych nie mana byto przewidzié w chwili jej zawarcia lub zmiany teykorzystne dla
Zamawiajcego.

8§27

Zmiana wynagrodzenia.

1.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowienghii 826
Umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostlookrelona
w ofercie, iwywana jest do wyliczenia wysokt wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieng#fhii 826,
nie odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca poign
przedtay¢ do akceptacji Zamawigego cen jednostkowy tych rob6t wyliczoa metod,
szczegOlow opisam  w postanowieniach Rozpadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200 rsprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych z uwzglnieniem cen czynnikédw cenotworczych nie
wyzszych od okrdonych przez Wykonawgcw ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedimna przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiagego
bedzie nieuzasadniona Zamawdiey wprowadzi koreki ceny opag na wilasnych
wyliczeniach. W przypadku rozhkieosci stanowisk co do wysokoi ceny w ten sposob
ustalonej, strony obowzane g do zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obomgtr

§28

Odstapienie od Umowy.

1.

2.
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Kazda ze stron ma odsipic od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzie€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawigjcy w tym przypadku mae od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutlu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia s¢ przez Wykonawe z rozpoczciem rob6t budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

Odstpienie od umowy, ok&one w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umownej.



4. W razie odsfpienia od umowy, Wykonawca zobawany jest do:

1)
2)
3)

4)

sporadzenia przy udziale Zamawiggego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstpienia,

zabezpieczenia przerwanych robét w uzgodnionym exady na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,

sporadzenia wykazu materiatéw, wdzer i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,

wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych robot w tokokiot
zabezpieczagych.

Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpiecgaich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego dwiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

§29

Postanowienia r@ne.

1.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizagjowy wigciwe s miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizgo.

W sprawach nieuregulowanych umgpwstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowie publicznych i Prawa budowlanego.

Umowe sporadzono w ptciu jednobrzmicych egzemplarzach, trzy dla Zamawigggo
i dwa dla Wykonawcy.

Zafaczniki:

Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi robot budowlanych — 1

komplet.

Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.

Zalkacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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