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Zp/98 /PN-92/13

piecz¢ zamawiajcego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Informacje ogolne

Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony
Zamawiajcy: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskigo
Adres Zamawiajcego: ul. Sokotowskiego 4
58-309 Walbrzych
Strona internetowa Zamawaapgo: WWW.zdrowie.walbrzych.pl
Podstawa prawna:

" Postpowanie prowadzone jest zgodnie z ustawdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. P@&lej, jako Pzp).

|.Przedmiot zamoéwienia

Termomodernizacja budynkéw oraz budowa kolektorow ®necznych w budynkach
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotovksego przy ul. Batorego i
ul. Sokotowskiego w Watbrzychu.

Pakiet nr 1 — Termomodernizacja budynku nr 1, termanodernizacja dachu.

Pakiet nr 2 — Termomodernizacja kottowni, wyposaenie kottowni.

Pakiet nr 3 — Budowa instalacji solarnej.

Pakiet nr 4 — Wykonanie robo6t budowlano-montaowych zwizanych z oddymianiem
klatek schodowych budynku nr 1 przy ul. Batorego wSpecjalistycznym
Szpitalu im. dra A. Sokotowskiego w Watbrzychu.

CPV: 45215140-0, 45321000-3, 45443000-4, 45261215»261215-4, 44621200-1,
44621210-445331110-0, 45421130-4, 45343000-3

Zamowienia z pakietow nr 1, 2, 3 wspotfinansowans przez Unie Europejska ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegov ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnélaskiego na lata 2007 — 2013.

Doktadny zakres przedmiotu zamowienia wynika z do&ntacji projektowejspecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanygtrzedmiaru robdt stanowdych
zakcznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zaménia.

Wz06r oferty stanowi zatznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi zadznik nr 3 do SIWZ.

Tabela- ,,Kierownik budowy”- stanowi zakznik nr 4 do SIWZ.

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
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Wykaz podwykonawcéw- ,, Tabela podwykonawcy” stanaaticznik nr 5 do SIWZ.

« OGswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w gpetvaniu zgodnie z art. 22 ust.1
Ustawy Pzp » oraz «dWiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z gpsivania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp » stanaducznik nr 6 do SIWZ.

Oryginat SIWZ podpisany przez osoby uprawnione \eimu Zamawiajcego,
dostpny jest w formie papierowej u Zamawieggo i udosfpniony na stronie internetowej
www.zdrowie.walbrzych.pl i mee by przekazywany nieodptatnie Wykonawcom w formie
elektronicznej — email lub pilytka CD. Natomiast pgrzednim zamowieniu przez
Wykonawcow, Zamawiagy przewiduje maliwos¢ powielenia i przestania za odptatom
kopii SIWZ w formie papierowej — cena SIWZ wynosviddte brutto 100,00 zt. plus koszty
wysyiki. Platnad¢ za SIWZ winna nasgpi¢ przelewem, na podstawie wystawionej faktury na
konto na niej wskazane.

Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania oferé@@owych na poszczegolne pakiety.
Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie grog elektronicza.

Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgetwaniu z wygtkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiajcy dopuszcza uniewaienia postpowania w przypadku wysgienia przestanek na
podstawie art. 93 ust. la.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamowiazupetniagcych.

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Wykonawca zobowizuje s¢ zapozna ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jaksci w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001&08obowizuje
si¢ do realizowania umowy z zachowaniem tych standard@akresu przedmiotu umowy.
Tres¢ standardow zamieszczona jest na stronie interrgtoviamawiajcego:
www.zdrowie.walbrzych.plv zaktadce ,Przetargi”.

ll. Miejsce realizacji zamowienia

Siedziba Zamawiapcego:

- Waltbrzych, ul. Batorego 4 - pakiety nr 1, 2, 3, 4
- Walbrzych ul. Sokotowskiego 4 — pakiet nr 3.

[ll. Termin realizacji zamoéwienia: do dnia 31.10.2014 r.

IV. Wymagania od Wykonawcow

O zaméwienie magubiegd sie Wykonawcy, ktérzy:
- spetniag wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
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- nie podlega wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposob oceny warunkow

| Nazwa (rodzaj)
P warunku

Sposo6b oceny

spetnienie wymogow
art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

na podstawie zadczonego do oferty przetargowej $wiadczenia oraz wymaganyc

dokumentow {j. :

1)

W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym przkenéwe jako spetniagcy warunek
rozliczenie pomgidzy Wykonawg a Zamawigicym za wykonane zamowienie zos
dokonane w innej walucie v ztotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny ypfetokong
przeliczenia wartéci wykonanych zaméwie — na podstawiesredniego kursu zloted
w stosunku do walut obcych oKmnego w tabeli kurséw #ednich walut obcyc
Narodowego Banku Polskiego na dzigrzekazania ogtoszenia o zaméwieniu do Dzien
Urzedowego Unii Europejskiej

2)

3)

posiadanie wiedzy i déwiadczenia w zakresie robdt budowlanych édacych
przedmiotem zaméwienia- na podstawie wykazu rob6t budowlanych wykonanyg
okresie ostatnich peiu lat przed uptywem terminu skladania ofert, aejie okres|
prowadzenia dziataliai jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich @jdz wartdgci,
daty i miejsca wykonania oraz zereniem dowodow dotygzych najwaniejszych
robét, okrélajacych, czy roboty te zostalty wykonane w spos6b ayie oraz
wskazujcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami shwdowlanej i prawidtow
ukonczonet;.

- dla pakietu nr 1- wykonaniuco najmniej trzech robét budowlanych odpowiadgin
swoim rodzajem robotom budowlanym stangayim przedmiot zaméwienia . akzna
wartas¢ robot potwierdajacych ddwiadczenie w zakresie przedmiotu zamowienia
moze by mniejsza ni 2000 000,00zt , a waré najmniejszej nie mniejsza
500 000,00 zibrutto.

- dla pakietu nr 2 - wykonaniuco najmniej trzech rob6t budowlanych odpowiadgin
swoim rodzajem robotom budowlanym stangaym przedmiot zaméwienia w tym

najmniej 1 robota polegga na termomodernizacji kottowni. agézna warté¢ robot
potwierdzajcych ddwiadczenie w zakresie przedmiotu zamoOwienia niezamby
mniejsza ni 1000 000,00zt , a warké najmniejszej nie mniejsza mni300 000,00 z
brutto.

- dla pakietu nr 3 - wykonaniu co najmniej 1 roboty polegea na budowie instalag
solarnej. Warté roboty potwierdzajcej ddwiadczenie w zakresie przedmid
zamoéwienia nie ma byt nie mniejsza 11400 000,00 zibrutto.

-dla pakietu nr 4 - wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlano- mawiaej zwizanej
z budows systemu oddymiania klatek schodowych. W&rtooboty potwierdzaicej
doswiadczenie w zakresie przedmiotu zamdwienia ni®zevby% nie mniejsza i
200 000,00 zibrutto

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialéd cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na podstawie optaconej polisy
w przypadku jej braku innego dokumentu potwiergeajo, ze wykonawca jeq
ubezpieczony od odpowiedziakwd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadcD|
Zwiazanej z przedmiotem zamowienia,

zatrudnienie pracownikdéw posiadapcych wymagane uprawnienia do wykonywanig
przedmiotowego zamoéwienia na podstawie wykazu o0s6b, ktoredlp uczestnicz§ w
wykonywaniu zamdwienia w szczeg6#to odpowiedzialnych za kierowanie robotg
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kidiedicji zawodowych
doswiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla wykonania zaméwienia, a zaekzakresy
wykonywanych przez nie czyném oraz informacj o podstawie do dysponowania tyj
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a)kierownika budowy posiadajcego uprawnienia budowlane do kierowania robo
budowlanymi w specjalrfoi konstrukcyjno-budowlanej bez ograniazea take
posiadajcego minimum picioletnia praktyke zawodowy i doswiadczenie w kierowani
co najmniej trzeba robotami budowlanymi odpowiadgni swoim rodzajem roboto
budowlanym stanowcym przedmiot zaméwienia w tym co najmniej 1 robptdegajca
na budowie lub rozbudowie oddziatu szpitalnego;

b) kierownika robét posiadaicego uprawnienia do kierowania
robotami sanitarnymi bez ogranicze

c) kierownika rob6t posiadaicego uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie siatstalacji i uradzen
elektrycznych i elektroenergetycznipelz ogranicag

4)posiadaniesrodkéw finansowych lub zdolngci kredytowej na zrealizowanie
przedmiotu zamowienia w wysoKoi nie mniejszej niz 2 000 000,00zt-
na podstawie informacji banku Isjpdtdzielczej kasy oszednasciowo-kredytowej
potwierdzagcej wysoka¢ posiadanyckirodkéw finansowych lub
zdoln&t kredytows wykonawcy, wystawionej nie wcgaiej niz 3
miesice przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku informaciji banku lub spétdzielczej kasgcednasciowo-kredytowej, potwierdzagej
wysokd¢ posiadanychrodkow finansowych lub zdolsokredytow; Wykonawcy, wystawionych
walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wait(kwoty) zostas przeliczone dla potrze
oceny spehienia warunkéw udzialu w ppswaniu na podstawigredniego kursu zloted

w stosunku do walut obcych oKmnego w tabeli kurséw #ednich walut obcych Narodowego

Banku Polskiego na dzieprzekazania ogtoszenia o zamoéwieniu do Dziennikeddwego Uni
Europejskie;.

5) dysponowanie co najmniej 30 osobami na stanowiskaalobotniczych- na postawig
oswiadczenia na temat wielka sredniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy rq
budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przelywem terminu sktadania ofert, a
przypadku gdy okres prowadzenia dziatdbigest krétszy- w tym okresie.

=

ami

=

w
b
0

bot

brak podstaw do
wykluczenia z
postepowania o
udzielenie zamoéwienia
publicznego na
podstawie art. 24 Pzp

na podstawie zajczonego do oferty przetargowej @wiadczenia oraz wymaganycl
dokumentow tj.
1) posiadanie aktualnego odpisu z wiaiwego rejestru— na podstawie zgtzonego aktualned
odpisu z whciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aaii o dziatalnéci gospodarcze
jezeli odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazatieaku
podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ugiktl 2 ustawy, wystawionego nie wénéej niz
6 mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert ;

[=]

2) posiadanie aktualnego Zaviadczenia wi&ciwego naczelnika uredu skarbowego
potwierdzajacegoze Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatkéwna podstawie aktualne
zawiadczenia whéciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzgiego ze Wykonawca ni

o

zalega z opfacaniem podatkéw, lubbwedczenia,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozigenie na raty zalegtych ptatéw lub wstrzymanie w cafzi wykonania decyzj

wihasciwego organu — wystawionego nie wéziej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadaria

ofert,

3) posiadanie aktualnego Zaviadczenia wiadciwego oddzialu ZUS lub KRUS
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ulpéeczenig)
zdrowotne lub spoteczne na podstawie aktualnegosedadczenia wiéciwego oddziatu ZUS lu
KRUS potwierdzajcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skftadek na pibezenid
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia,uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroez
lub rozlazenie na raty zaleglych platfm lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzj

D

Eni

ofert.

wihasciwego organu — wystawionego nie wéziej niz 3 miesice przed uptywem terminu skladaTia

A) Jezeli Wykonawca ma siedzilp lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spetigam warunkéw udziatu w
postepowaniu zamiast dokumentow wymienionych w:

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
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- pkt. 2 tabeli sktada dokument lub dokumenty wystawione w krajuktérym ma siedzi®
lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze :

- ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono dpzci (wystawiony nie wczaniej
niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert),

- ppkt. 2, 3- nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat, skiadekbezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéunb rozi@enie na
raty zalegtych ptatriei lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego organu
(wystawiony nie wczaiej niz 3 m-ce przed uptywem terminu sktadania ofert).

B)Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krayuktérym Wykonawca ma
siedzilz lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sv/w dokumentow, zagpuje st je
dokumentem zawierajym cswiadczenie, w ktérym okiéta sk takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, ztone przed whciwym organem glowym, administracyjnym
albo organem samau zawodowego lub gospodarczego odpowiednio krajajsoa
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawcagiegzilz lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.

C)W przypadku wtpliwosci co do tréci dokumentu zieonego przez Wykonawc
majcego siedzip lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj Polskiej,
Zamawiajcy maze zwréct sie do wiaciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawcasiealzilz lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie nieztbnych informaciji dotyczcych przedtaonego dokumentu.

D) Zamawiajcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli
oswiadcze | dokumentéw potwierdzagych spetnianie warunkow udziatu w pgstwaniu,
lub ktorzy ziayli dokumenty zawieragce bkdy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chybaze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniemianie postpowania.
Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim niegmby¢ wystawione po terminie
skladania ofert ani tedotyczy¢ okresu po terminie sktadania ofert.

VI.Podmioty ubiegajace se wspolnie o zamoéwienie

Wykonawcy mog wspolnie ubiega sie 0 udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
ustanawiaj petnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie zamowienia
albo reprezentowania w p@pbwaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia piavlego.
Wykonawcy wspolnie ubiegagy sk 0 udzielenie niniejszego zamowienia musgkaz&, ze
tacznie spetniaj warunek okréony w tabeli - rozdz. V pkt. 1 SIWZ.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w artu@4 1 pkt. 1-11 Pzp ust. 2 pkt. 1-5
beda sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dlad#ego Wykonawcy wchodeego w sktad
podmiotu wspdlnie ubiegajego st 0 zamowienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzia udziatu w pogpowaniu:
100.000,00 zt (stownie: sto tysty ztotych)

DATA UZNANIA WPLATY BEDZIE DATA WPLYWU NA KONTO
ZAMAWIAJ ACEGO.

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
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Potwierdzenie wniesienia wadium natedofaczy¢ do oferty. Oferta nie zabezpieczona

akceptowaln forma wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Watbrzych 36 150764 1217 6005 2413 0000

Wadium mae by wnoszone w jednej lub kilku napujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych Ilub pmzeniach spoildzielczej kasy oszdmosciowo-
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewmert. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsbiorczdci (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 109, poz.1158, z fpd zm.).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowzort jako zabezpieczenie wadium

musi posiadéokres wanaosci nie krotszy ni okres zwazania ofer.

Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi si przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypaekuoszenia
wadium w formie pieriznej za termin wniesienia wadium przyjmuje dat uznania
rachunku bankowego Zamawjeggo,

2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kogokumentu naley dofaczy¢ do
oferty, a oryginat ztoy¢ w siedzibie Zamawiagego — Dziat ZamowiePublicznych i
Zaopatrzenia, budynek C

3) wadium kdzie zwrdécone w terminie i ha warunkach wskazanychrt. 46 ust.1-4
Pzp,

4) Zamawiajcy zatrzyma wadium w przypadkach odtomych w art. 46 ust. 4ai 5 Pzp.

5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustgay w innej formie ri
pienigdzu, winno zawierg niebudzace watpliwosci interpretacyjnych zapisy
dotyczce wyptaty i zatrzymania wadium przez Zamawgago. W szczegolsoi
dotyczy to przestanek zawartych w art. 46 ust.i48a ustawy pzp, poprzez
wyszczegolnienie w zapisach wszystkich przypadkdmoaliwiajacych zatrzymanie
Zamawiagcemu wadium | jego bezwarunkowej wyptaty, po spehu
ktéregokolwiek z warunkéw okénych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp

VIIl. Pozostate informacje

. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumentynilej dohczone mog by¢ uzyte
jedynie w celu sporgizenia oferty, pod rygorem odpowiedzialoioodszkodowawczej.

. Wykonawca przedstawia ofertzgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej
specyfikacji.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zmane z przygotowaniem i zteniem oferty.
Dodatkowe wyjénienia i informacje dotyexe zamowienia maa otrzyma w godz. od

08: 00 do 14:35 pod wymienionymizej numerami telefondw, lub osdbie w siedzibie
Zamawiajcego — od 0sob uprawnionych do kontaktowaria $Vykonawcami.

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
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Osobami uprawnionymi do kontaktowania siWykonawcami &
1. mgr irz. Andrzej Sizka Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatagsintel.
74 /6489697, e-mail: andrzej.stazka@zdrowie.waltinzyl,

2. mgr Agnieszka Rudzka — Specjalista ds. zamwvaeblicznych, tel./fax 74/6489700,
agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl,

3. Zygmunt Borsuk - Zagbca Kierownika Dzialu Obstugi Szpitala, Specjalistia.
Inwestyciji, tel. 603 332 907, zygmunt.borsuk@zdewalbrzych.pl.

Sposob porozumiewania e¢si Zamawiagcego z Wykonawcami porozumiewanie 8i
Zamawiapcego z Wykonawcami nie odbywa sic formie pisemnej, e-mailem lub faksem
na numer (074) 6489700. z&i Zamawiajcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,zda ze stron nazadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin zwi gzania oferta

Termin zwhzania oferq uptywa po 30 dniach od daty terminu sktadaniatofer

X. Zawartosé oferty

A) Oferta musi zawiera

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu

1. Wypetniony wzér oferty — zakznik nr2 do SIWZ.

2. Dowdd wniesienia lub ustanowienia wadium

3. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu wymogow art. 821uPzp — zatznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczemj@sgpowania o udzielenie zamowienia na podstgwie
art. 24 Pzp — zatznik nr 6 do SIWZ

Aktualny odpis z wiciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@atii o dziatalnéci gospodarczej, jeli
odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazabiaku podstaw do wykluczenia |w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawioie wczéniej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadaria
ofert.

Aktualne zawiadczenie wiéciwego naczelnika ueglu skarbowego potwierdzaegoze Wykonawca nie zalegalz
optacaniem podatkéw, lub #@iadczeniaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéuld roztaenie ng
raty zalegtych platn@i lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wikciwego organu — wystawione rfie
wczeniej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert

Aktualne zawiadczenie wiéciwego oddziatu ZUS lub KRUS potwierdzeg, ze Wykonawca nie zalega|z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne tespoe, lub potwierdzeniee uzyskat przewidziane prawgm
zwolnienie, odroczenie lub roztenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzj
wiasciwego organu — wystawione nie wémeej niz 3 miesice przed uptywem terminu skfadania ofert

Dokument — optacona polisa, a w przypadku jej brakoy dokument potwierdzajy, ze Wykonawca jeqdt
8. ubezpieczony od odpowiedziakmd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatafeo zwiazanej z przedmiotern
zamowienia

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatpicciu lat przed uptywem terminu sktadania oferf, a
jezeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich mdzi wartcci, daty i
9. miejsca wykonania oraz zakzeniem dowoddéw dotygzych najwaniejszych robét, okédajacych, czy roboty t¢
zostaly wykonane w sposob nafey oraz wskazujcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sgtuki
budowlanej i prawidtowo ukiczone tj. :
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- dla pakietu nr 1- wykonanie co najmniej trzech robét budowlanychpasiiadajcym swoim rodzajer
robotom budowlanym stanoxgym przedmiot zamoOwienia . akzna warté¢ robo6t potwierdzajcych
dodwiadczenie w zakresie przedmiotu zamoéwienia niezerby mniejsza ni 2000 000,00zt , a wardé
najmniejszej nie mniejszanb00 000,00 zibrutto.

- dla pakietu nr 2 - wykonanie co najmniej trzech rob6t budowlanych adidajcym swoim rodzajen
robotom budowlanym stanoggym przedmiot zamdwienia w tym co najmniej 1 robptaegajca na
termomodernizacji kotlowni. d4czna  warté¢ robdt potwierdzaicych ddéwiadczenie w zakres
przedmiotu zaméwienia nie m® by mniejsza ni 1000 000,00zt , a warté najmniejszej nie mniejsz
niz 300 000,00 zibrutto.

- dla pakietu nr 3 - wykonanie co najmniej 1 roboty polegeq na budowie instalacji solarnej. Wati¢
roboty potwierdzajcej dGwiadczenie w zakresie przedmiotu zaméwienia niezenby¢ nie mniejsza 1
400 000,00 zibrutto.

-dla pakietu nr 4 - wykonanie co najmniej 1 roboty budowlano- mantaej zwinzanej z budow systemy
oddymiania klatek schodowych. Wadtoroboty potwierdzajcej dagwiadczenie w zakresie przedmidtu
zamowienia nie me by nie mniejsza 12200 000,00 zibrutto.

=

—

D

Wykaz oséb, ktore dula uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia w szczegddebodpowiedzialnych zp

kierowanie robotami budowlanymispecjalnéci konstrukcyjno-budowlanejraz z informacjami na tempt

ich kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla wykonania zamoéwienia} a

takze zakresu wykonywanych przez nie czyfsiooraz informagi o podstawie do dysponowania tymi

osobami, tj.:

a)kierownik budowy posiadajcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami dwldnymi w

10. specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniaze take posiadajcy minimum pécioletnia praktyk;
zawodowy i doswiadczenie w kierowaniu co najmniej trzeba robotdmdowlanymi odpowiadagymi
swoim rodzajem robotom budowlanym stangsyim przedmiot zaméwienia w tym co najmniej 1 rolota
polegajca na budowie lub rozbudowie oddziatu szpitalnego;

b) kierownik robét posiadaicy uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymeiz ogranica&

c) kierownik robét posiadajcy uprawnienia do kierowania robotami w zakreséei, instalacji i urgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznpelz ogranicae- zakhcznik nr 4 do SIWZ.

Oswiadczenie,ze osoby, ktore dla uczestnicz§ w wykonywaniu zamoOwienia, posiadajvymagane uprawnienja
11. zgodnie z ustagvPrawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 11&&m.).

12. Wykaz z zakresem powierzonych zadezesci zaméwienia) podwykonawcy- zakznik nr 5 do SIWZ.

Jezeli wykonawca polega na wiedzy idaadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddingo wykonania
zamowienia lub zdolniach finansowych innych podmiotéw, (niezale od charakteru prawnegacacych go|
Zz nimi stosunkéw) zobowzany jest udowoddi zamawiagcemu, & bedzie dysponowat zasobami niedimymi
do realizacji zamoOwienia, w szczegdnob przedstawiajic wtym celu pisemne zobosganie tych podmiotd
do oddania mu do dyspozycji niezimych zasobdw na okres korzystania z nich przy wgkau zamowienia.

=

Jezeli Wykonawca wskazag spetnienie warunkoéw, o ktérych mowa w rozZdzSIWZ pkt.1 ppkt. 1,2, 3, 4, 5 polega
13. na zasobach innych podmiotéw na zasadachskokngch i niniejszym punkcie, a podmioty teda braly udziat w
realizacji czéci zamoOwienia, Zamawiagy zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu dd fyodmiotow
dokumentéw wymienionych w punktach 8, 9,10, 11,15niniejszej tabeli (rozdz. XA SIWZ).

Jezeli Wykonawca wskazag spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w rozdz. W3l pkt.2 ppkt. 1,2, 3 polega fja
zasobach innych podmiotéw na zasadach stngch i niniejszym punkcie, a podmioty teda braty udziat W
realizacji czsci zaméwienia, Zamawiagy zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu ddn fgodmiotows
dokumentow wymienionych w punktach 4, 5, 6, 7 jgzej tabeli (rozdz. XA SIWZ).

Lista podmiotéw naleicych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowart. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informagja
14. o tym, ze Wykonawca nie naty do grupy kapitatowej

Informacg banku lub spoétdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, potwierdzagej wysokdé posiadanych
15. srodkéw finansowych lub zdoldé kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wcaeiej niz 3 miesice przed
uptywem terminu sktadania ofert, w wys@konie mniejszej ri 2 000 000,00zt.

Oswiadczenie na temat wielka $redniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robdtomdanych ndg

16. stanowiskach robotniczych tj. dysponowanie co n&i80 osobami na stanowiskach robotniczych.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powintwy¢ oryginatami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodsé z oryginalem przez ose@bupowaniona do reprezentaci
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Wykonawcy. Dokumenty spogdzane w ¢zyku obcym § sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, pdwiadczom przez osobupowaniona do reprezentacji Wykonawcy.

Xl. Sposéb skiadania ofert

* Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedm ofert.

» Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej.

» Tres¢ oferty musi odpowiadatresci SIWZ.

* Wykonawcy zobowizani s przedstawd oferk zgodm z wymaganiami okigonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia i wgja Prawo zamowie
publicznych.

* Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z przygotowaniem i zZieniem oferty.

« Oferta musi by napisana czytelnie, wegyku polskim oraz zostapodpisana przez
osole/y upowaniona/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisamvgzechnego
prawa obowizujacego w kraju pochodzenia Wykonawcy.

* Wszystkie strony oferty muszby¢ kolejno ponumerowane, spé (zszyte) we
wiasciwej kolejnaci w sposob zapobiegaly dekompletacji oferty.

* Wszystkie poprawki lub zmiany w t&kie oferty musz by¢ parafowane wtasneecznie
przez osok'y podpisujca/ce ofert.

« Wykonawca mee zwracé si¢ do Zamawiajcego o0 wyjanienia dotyczce wszelkich
watpliwosci  zwiazanych ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedmiotem zamdwienia, sposobem przygotowaniezenia oferty.

e« Zamawiajcy udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapyanzwihzane
z prowadzonym pogpowaniem, przy czym odpowiedpisemna zostanie przestana
wszystkim uczestnikom pagiowania bez wskazaniaddta zapytania oraz zostanie
umieszczona na stronie internetowej.

e Zamawiajcy udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.

« W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, przed inerm skiadania ofert,
Zamawiajcy maze zmiené tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. O
kazde] ewentualnej zmianie Zamawjey powiadomi niezwiocznie wszystkich
uczestnikOw pogpowania, zamieszczgj informacg na stronie internetowej.

e Jeeli w wyniku zmiany tréci SIWZ niezledny kedzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawgyj przedtay termin sktadania ofert. W
takim przypadku wszelkie prawa i zobawénia Wykonawcy i Zamawiajego
odnanie wczdniej ustalonych termindwelola podlegaty nowemu terminowi.

e Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotgcgmi jawndgci postpowania oraz w zvazku z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwahtu nieuczciwej konkurenciji
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, po0z.1503 pizniejszymi zmianami),
Wykonawca mege, nie paniej niz w terminie sktadania ofert zastrzee,informacje nie
moga by¢ udostpniane. Wykonawca w tym celu o ztazy¢ jedm oferte skladagca
sie z dwdch czsci:

- CZSCi jawnej,
- cz$ci niejawnej — w sytuacji, w ktorej Wykonawca zasga sobie tajemnice
przedstbiorstwa za wyjtkiem informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust. gtawy Prawo

zamowidé publicznych nie stanowtych tajemnicy przeddbiorstwa — powinien g

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewddBialacslgskiego na lata 2007-2013



PROGRAM (3] DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY @ SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

oznaczy w sposob nie budey watpliwosci np. w odebnym opakowaniu oznaczonym

napisem. ,Tajemnica przedbiorstwa. Nie udogpnia& innym uczestnikom

postpowania’.

 Brak powyszego zastrzenia zwalnia Zamawiagego od odpowiedzialdoi za
ujawnienie danych zawartych w ofercie, o ktérychwaav art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca mee, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zndidub wycofa oferig
pod warunkiemze Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed
uptywem terminu skladania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian mus¢ liyozone wedtug takich samych wymaga
jak sktadana oferta, tj. z podpisem osoby, ktoralppata ofer, w kopercie
odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem ,ZIMKX.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladarogert wycof& si¢
Z postpowania poprzez zienie pisemnego powiadomienia z podpisem o0soby
upowanionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych niegha otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostanotwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzenpoprawnéci procedury
dokonywania zmian zostamne dadczone do oferty.

Oferte nalery ztozy¢ w zamknétej kopercie, zapiegtowanej w sposOb gwaranioy
zachowanie w poufrigi jej tresci oraz zabezpieczgjej jej nienaruszalrsd do terminu
otwarcia ofert.

Oferta powinna by umieszczona w kopercie oznakowanej w sposoOlemasty:
<NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJACEGO | JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>

nie otwierg przed <DATA | GODZINA OTWARCIA OFERT>

Xll. Miejsce i termin skladania ofert

1) Oferty mana skladd w siedzibie Zamawiagego - bud C, Dziat Zamoéwie
Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie do d2¥@a112013 r.do godz.10.00.

2) Oferta ztegona po terminie zostanie zwrécona bez otwiergmauptywie terminu
okreslonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIlI. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostam otwarte w siedzibie Zamawigiego bud. D w bibliotece (Sali
konferencyjnejw dniu27.112013r.0 godz.10.15.

2)  Wykonawcy mog uczestnicz§ w publicznej sesji otwarcia ofert.
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3) Bezpdgrednio przed otwarciem ofert Zamawiey poda kwat, jaka zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia.

XIV. Sposob obliczenia ceny oferty

1) Oferta musi zawieka ostatecza, sumarycza cerg obejmupca wszystkie koszty
z uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkéw (t&k podatku od towaréw i ustug)
a take z uwzgédnieniem calego okresu trwania umowy.

2) Cena musi by podana wztotych polskich cyfrowo i stownie. W razie rozhiaosci
miedzy zapisem cyfrowym i stownym decyduje zapis stpwn

XV. Ocena ofert

1) Oceny ofert hdzie dokonywata komisja. W toku badania i oceny rtofe
Zamawiajcy maze zadac od Wykonawcodw wyijgnien dotyczcych tréci ztozonych
ofert oraz dokona poprawek oczywistych omytek pisarskich i rachuniolw w
obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadam@mp tym Wykonawe, ktérego oferta zostata
poprawiona. Zamawiagy odrzuci ofert zawierajca bledy w obliczeniu ceny.

2) W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili posiame warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie ngstijacych kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Znaczenie
1. Cena 100 %

Sposo6b obliczenia punktow dla kryterium cena:

Cena najnisza otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktow dla oferty o wgzej cenie:

Cena najnisza z oferty a
--------------------------------- X 100 pk= ilos¢ punktow dla oferty ocenianej
Cena wysza z oferty ocenianej 0 W)£Szej cenie

3) Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpda wszystkim
wymaganiom okrdonym w niniejszej specyfikacji i zostata ocenigako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru — suma punktibezonych z doktadnécia do dwdoch
miejsc po przecinku, dolizie najwysza. W przypadku ofert ktére uzyskag sam ilosé
punktow, Zamawiajcy wybierze sp&rdd tych ofert ofert z nizsz cen.

4) Zamawiajcy niezwitocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykoréw, ktorzy ztayli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadoo Wykonawcach, ktorych oferty
zostaty odrzucone i Wykonawcach, ktérzy zostali wgkeni oraz zamigi informacg na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dpsym w swojej siedzibie.
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5) Zamawiajcy wezwie Wykonawg ktorego oferta zostala wybrana do podpisania
w okrelonym terminie umowy, jednak nie krétszymznb dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty i niezmiej niz przed uptywem terminu zazania ofer.

6) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jestomiazany, w terminie podanym
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania wywagodnej ze wzorem zgizonym
do SIWZ.

7) Jeeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspélnieegbhcych sé o udzielenie
zamowienia zobowgzani oni § przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia pubégno
do przedtaenia umowy regulagcej ich wspotprae

XVI .Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamdwienia zostanie zawarta stas@® do przedstawionych zej
istotnych jej warunkow:
= Zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ.

XVIl Zabezpieczenie nalagytego wykonania umowy

Zamawiajcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferta zostatgbnana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczeniazaytdgo wykonania umowy w wysoka

5 % wartosci wynagrodzenia brutto.

XVIIl.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

W przedmiotowym pogpowaniu Wykonawcom bigcym udziat w posjpowaniu
przystugua srodki ochrony prawnej na zasadach opisanych w ezl ustawy Prawo
zamowie publicznych.

ZATWIERDZAM:

Mariola Dudzak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenis2.112013r.
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ
(piecatka Wykonawcy)
(miejscowdc¢ i data)
OFERTA
DLA

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOLOWSKIEGO w WALBRZYCHU

Nawiazujac do ogtoszenia w sprawie przetargu nieograniczoneg
ktérego przedmiotem jesTermomodernizacja budynkéw oraz budowa kolektorow
stonecznych w Budynkach Specjalistycznego Szpitaia. dra Alfreda

Sokotowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokotowskiegw Watbrzychu ,, —
Zp/98/PN-92/13"

informuje (informujemy)*, ze sktadamy ofe¢tw przedmiotowym pogpowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przegsorstwa:

3. Oferug (oferujemy)* wykonanie przedmiotu zamoOwienia za nagrodzeniem
ryczattowym w kwocie:

- pakiet nr 1:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ TR PLN,
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I o] U1 (o PLN, (SIOWNIE: ... e
............................................................................................. lotzch),
- pakiet nr 2:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ TR PLN,
I o] U1 (o PLN, (STOWNIE: ... e
............................................................................................. lotzch),
- pakiet nr 3:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ TR PLN,
I o] 11 (o PLN, (SIOWNIE: ... e
............................................................................................. lotzch),
- pakiet nr 4:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ X0 s PLN,
I o] 11 (o PLN, (SIOWNIE: ... e
............................................................................................. totzch),

- RAZEM - pakietynr 1, 2, 3, 4 :

LNetto” i, PLN, (SIOWNIE: oo

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewddBialacslgskiego na lata 2007-2013



PROGRAM [33) DOLNY UNIAEUROPEJSKA | %+,
REGIONALNY @ SLASK ROZWOIL REGIONALNEGD |  “xas®

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ 0 e, PLN,
o] 11 (o PLN, (SIOWNI: e
............................................................................................. lotych),
4. Na wykonanie przedmiotu zamoOwienia udzielam igldmy)* ............ (co najmniej 36

mieskcy) miesgcznego okresu gwarancji .

5. Gwiadczam (éwiadczamy) *, & zapoznatem gi(zapoznakmy sk)* z dokumentagj

projektowa dotyczca pakietow nr 1, 2, 3 i stwierdzam (y)*ze jest ona wystarczgja do

ztozenia oferty przetargowej i wykonania umowy zawarnejwyniku przedmiotowego
postpowania.

Zataczniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawcow):

(piecz¢ i podpis Wykonawcy
lub 0s6b upowznionych przez Wykonaveg

* - niepotrzebne skl ¢
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ
UMOWA NR Zp/98/PN- 92/13

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokotoskiego

z siedzily w Walbrzychu przy ul. Sokotowskiego 4

wpisanym do rejestru stowarzyazmnych organizacji spotecznych i zawodowych, furiga
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzanegzez $d Rejonowy dla Wroctawia
—Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Rod numerem 0000046016
zwanym w tréci umowy,Zamawiaj gcym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariol ¢ Dudziak — Dyrektora Szpitala

zwanym w tréci umowy,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w trybie ustawyniad?9 stycznia 2004 roku Prawo
zamOwiéh  publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. po0z.907)
w wyniku rozstrzygnjcia przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W umowie stosuje ginastpujace pogcia zgodnie z riiej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiagcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zalcznikami o wykonanie robot budowlanych dotyoych Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego robo6t i w ustalonym tereji

Obiekt —Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowsgjaev Watbrzychu

Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres rob6t budowlano-maotmtaych
wszelkich bran budownictwa, rob6t montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzer dotycacych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje sé wykona& i przekaza
Zamawiagcemu zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci technicza wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, Prawem budowlanym ogmnie z Umow,

Roboty zamienne —s3 to roboty budowlano — mortewe, ktérych zakres zostat okleny w
dokumentacji projektowej, a zdiace s¢ w stosunku do zaktadanej materialem, jego
charakterystyk techniczi lub(i) technologi wykonania. Wart& robot zamiennych nie
moze przekracza zakresu okienego w projekcie oraz zwdanej z nim wartei rob6t
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
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Roboty zamienne mibwe s3 do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora, Prajetet i
Inspektora Nadzoru.

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczry, z ktém Wykonawca mee zawrzé
umow 0 wykonanie cgici robot budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
0 procedury okrdone przez Zamawiagego i lzdzie wykonywat ¢ czes¢ Umowy za jego
pomoa,

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyrojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiohot, przedmiary robot
i dokumentacja niejawna,

Przedmiar rob6t - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba kdaca przedstawicielem Inwestora i umocowana przez
Zamawiajcego do wysfpowania w jego imieniu w zakresie przekazanychngejmocy
tego umocowania praw i obosygkOw oraz do wykonania praw i oba@kow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Ingpek Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawigjego na budowie, upowaionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowdgneraz umowy o jej realizag]

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamoOwia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zampwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. pod79,

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgadnonvykonanych robot
budowlano- montaowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawdago
W umowie

Strona trzecia- o0znacza osablub jednostk inna niz Zamawiagcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dziatlme pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do wytkowania - og6t czynnéci zwiazanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, nie dajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranriei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej @ prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenkajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu roboét
budowlano-montaowych na elementy, kolejgé wykonywania roboét, czas ich trwania
i wartos¢ kazdego elementu robat.
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Ksiazka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z merawanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wylicze, szkicow iewentualnie dodatkowych zaknikow.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow zawietay: decyz¢ pozwolenia na budayub
zgtoszenie rob6t budowlanych, dokumentgmjojektows powykonawcz, kserokopd
dziennika budowy, inwentaryzaojeodezyjn powykonawca zatwierdzon przez ZUD,
atesty materiatéw, certyfikaty, gwarancje, protgkoipréb, protokoty odbiorow
brarzowych, sprawozdania techniczne kier. budowyyiadczenie kierownika budowy
0 zakaczeniu budowyswiadectwo charakterystyki energetycznej budynkorzagizone
zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa budowlanego.

81
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowieniamaeh zadania inwestycyjnego
» rermomodernizacja budynkéw oraz budowa kolektorow ®necznych w
budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfred Sokotowskiego przy ul.
Batorego i ul. Sokotowskiego w Waltbrzychu”

zgodnie z dokumentacprojektows.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy ak#ae dokumentacja projektowa stanaoa
zalkcznik nr 2 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaa odbioru robét budowlanych
stanowica zadcznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktérst jpahcznikiem nr 3 do
umowy — zadczniki nr 1 i 2 do umowy dotyazpakietéw nr 1, 2, 3.

3.Zakres rzeczowo-finansowy rob6t budowlano-mamiaych okréla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawnginiejszej umowy ha podstawie
dokumentacji projektowe;.

82
Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy ékrey w 81 Umowy:
w terminie do dnia 31.10.2014 r.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueak dzien pisemnego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zgloszenia Wykonawcy aekenia robot iosiagniecia
gotowaici do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne partsiaenie naley rozumie
stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.
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83
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony wshie ustalag wynagrodzenie ryczaitowe w
WYSOKGCI:

- pakiet nr 1:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ N0 e PLN,
SOrUtto” Lo, PLN, (SIOWNIE: ... e e
............................................................................................. totzch),
- pakiet nr 2:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ TR PLN,
I o] (11 (o PLN, (SIOWNIE: ... it
............................................................................................. lotzch),
- pakiet nr 3:

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ X0 e PLN,
I o] U1 (o PLN, (SIOWNIE: ... et
............................................................................................. totzch),

LNetto” ... PLN, (SIOWNIE: e
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.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ TR PLN,
I o] U1 (o PLN, (SIOWNIE: ... e e
............................................................................................. lotzch),
- RAZEM - pakietynr 1, 2, 3, 4 :

LNetto” i, PLN, (SIOWNI: oo errer e
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ M PLN,
LOrUtto” oo, PLN, (SIOWNIE: v
............................................................................................. lotych)

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wgkary w formie ryczattu. Wobec
powyzszego hda miaty zastosowanie przepisy art. 632 Ustawy z @Bi&kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

W zwiazku z powyszym cena oferty musi zawiéravszelkie koszty niezune
do zrealizowania zamoéwienia wynikag wprost z dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej, jak rowniew niej nieugte, a bez ktérych nie mna wykong& zamoéwienia.
Beda to m.in. nasipujace koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robatlbwlanych
niezkgdnych  do wykonania  przedmiotu  zamdwienia i uzys&anipozwolenia
na wytkowanie, wykonania wszelkich robot przygotowawadzy wykaiczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania znpgszej likwidacji placu
budowy, ogrodzenia izabezpieczenia placu budowgrganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, te|lefomorowanie budowy), odwodnienia
wykopoOw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmigruntu, ewentualnej
wymiany gruntu, zagszczenia gruntu, przekopéw kontrolnych, wykonamiergualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniglym uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikow
zniszczonych w trakcie prowadzenia robét, pelnejstadi geodezyjnej wraz
z inwentaryzagy powykonawcz, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenrante do stanu pierwotnego
po zakadczeniu realizacji robét budowlanych i innych czyseionvynikajacych z umowy,
jak rowniez wszelkich innych niezfsinych do wykonania i prawidiowej eksploatacji
przedmiotu zamoéwienia, a tak koszt uzyskania wszelkich dokumentow negirtych
do uzyskania pozwolenia naytkowanie. Skutki finansowe jakichkolwiek olow
w dokumentacji projektowej ohgiaja wykonawe zamowienia, azatem musi on
przewidzi€ wszystkie okoliczngci, ktére mog wptyna¢ na cer zamowienia.
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2. Wartaé¢ faktycznie wykonanych rob6t nie me przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w ofercie.

84

Koordynacja.

1. Przedstawicielem Zamawigijego do kontaktow w sprawach zwanych z realizagj
UMOWY [BAZIE ... e e e

2. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie ¢dbe  Kierownik  Budowy

85

Prawa i obowiazki Zamawiajaceqo.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji robot:

1)
2)
3)

wprowadzé zmiany do dokumentacji projektowej, jakie uzn&kaaieczne,
zmienk okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym koléfnmbot,

przerw& z wanych powoddéw realizagjrobdt na czas okény nie wicej niz 1
mieskc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni orgarprawie kontynuacji prac.

2. Do obownzkéw Zamawigjcego naley:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7
8)
9)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego komptietkumentacji projektowej,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikacym
z posiadanych dokumentéw untiviajace rozpocgzcie i realizagg przedmiotu
umowy,

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskarezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Dokonanie odbioru rob6t podlegeajch zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czesciowych,

Uczestniczenie w odbiorach technicznych edmyoperacyjnych,
Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,
Dokonanie odbioru kitcowego robot,
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10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,
11)Powotanie komisji w celu dokonania przedppw - przed uptywem okresu gwarancji
jakaosci.
86
Obowiazki Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztattowania i natury terenu,agkzapc w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,
3) materiatdow i uradzen niezlzdnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Przej¢ teren budowy, w tym:

1) wykona prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania roboét
podstawowych, ugglzi¢ | wyposay¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzt na teren budowy na swqj koszt, na potrzeby reatm®go zadania
niezkzdne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robot,

3) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore artaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawigjego jako miejsca pracy,
ktore mog stanowt czes¢ terenu budowy,

4) umiesci¢ tablicg informacyjra zgodnie 2pbowiazujacymi przepisami,

5) zapewné petne zabezpieczenie terenu budowy w tym gelchrorg 0s6b i mienia,
a w szczegolnei opracowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

3. Zapewn¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, adzenia budowy niezioine do
wykonania wymagane przepisami i ustanolierownikow robot braiowych.

4. Przestrzega przepisow Prawa Budowlanego, bezpiéste#a i higieny pracy,
bezpieczastwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz umiaiwi¢
wstep na teren budowy Zamawdapmu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organéw matwowych celem dokonywania kontroli i udzielam
informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochroyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wyni@jch ze sposobu dziatania.

6. Wykona& przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, sfiegja techniczia
wykonania i odbioru roboét, dokumentagprojektowa obowirzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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7. Prawidtowo usytuowa roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zanagygego.

8. Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresieddmngm w §10.

9. Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd orazwih@cznie usuwa
zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

10.Po zakdéczeniu robot uswt wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawé caly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

11.Udziel& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego dto, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie.

12.Informowa na zadanie Zamawiacego 0 sposobie prowadzenia j&iowych préb
i pomiaréw materiatow, konstrukcji, maszyn i gnlzexr uzywanych na budowie.

13.Na zadanie Zamawiajcego przerwaroboty na budowie, ajeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem.

14.Dokonywa& obmiaréw zgodnie z przgiym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

15.Realizowd& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

16. Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
17.Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

18.Wykona odkrywki elementéw robét budeych watpliwosci w celu sprawdzenia jakol
ich wykonania (jeeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone pawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych robét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

19. Zapewné wiasciwa koordynaag robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
20.Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.

21.Ochrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego

22.Po wykonaniu robét przekazanie Zamawiéamu instrukcji uytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.

87
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy) Wykonawca ma obarek przedstawido uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-

Projekt wspétfinansowany przez Wiituropejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegavach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewddBialacslgskiego na lata 2007-2013



PROGRAM (3] DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY @ SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejamasci harmonogram winien gy
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaoegjo.

2. Harmonogram powinien By aktualizowany przez Wykonawcw zalenosci od
faktycznego posgpu robot oraz wpltywu tego paegiowania na powgzania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdmurzie skutkowat brakiem
realizacji faktur.
88

Czas Pracy.

Jeeli ze wzgkddw technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, nieztdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolv6dni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wpltywa na
wysoka¢ wynagrodzenia naimego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.

89
Program zapewnienia jak@ci.

1. Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawé przed rozpocgxiem robot
budowlano-montaowych do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzor
Zamawiajcemu program zapewnienia jdka W programie zapewnienia jai@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, zieosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwaracy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczma wykonania i odbioru robét.

2. Program zapewnienia jakm powinien zawier&
1) cze$¢ 0gblm opisupca:
a) organizaat wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
b) organizac ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robét,
C) sposob zapewnienia oba@kow wynikapcych z przepiséw bhp.,
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

e) wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowag¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot.

810
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowtany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkdd,
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ktore mog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwdwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

. Ubezpieczeniu podlegdxcda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradygie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych
pracownikow i 0séb trzecich a powstatych w @ku z prowadzonymi robotami
budowlano-montzowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz té&ch zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

. Wykonawca zobowiizany jest przedioy¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |lgczed
rozpoczciem wszelkich robot na terenie budowy.

. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagagmgkresie (co do przedmiotu
lub wartcgci ubezpieczenia) w terminie okienym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
jego koszt dokongf potacenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosuje¢sbdpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgneez

§11

Materiaty
1. Materialy i urzdzenia niezldne do wykonania przedmiotu umowy powinny¢éby

zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwitym w przypadku niektorych
z przeznaczeniem dla obiektow szpitalnych.

. Na kade zadanie Zamawiacego, Wykonawca zobowdany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodea lub
certyfikat zgodnéci z Polslky Normg przenoszca europejskie normy zharmonizowane lub
aproba¢ technicza.

. Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczicych okrélenia jakdci robot, ktore nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

. Jezeli po przeprowadzeniu tych badeokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe;, za gdy wyniki bada wykaza, ze materiaty hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.
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812
Podzlecanie robot.

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargow®ykonawca mege zlect
podwykonawcom caké lub pewien zakres robot .

2. Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawcaow@dzuje s¢ udzieli
Zamawiagcemu wszelkich informacji dotyazych podwykonawcéw, w tym przekaza
Zamawiajcemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawc

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauz¢lldotyczaca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakoh za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
z tytutu gwarancji jakeci.

4. Zamawiajcy ma prawo nhie wyrazi zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrize ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamowionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminévadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialnét za roboty budowlano-
montazowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

6. Na zadanie Zamawiacego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zapdatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacgwiadczé objetych umows. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z podwykonawcami zapisu, uhheiajacego Zamawiacemu wystawienie
w/w zadania.

813
Opobznienie robot.

1. Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogicej
powodowa op&nienie robét budowlano-mortawych w chwili wysipienia takiej
okolicznaci.

2. Jeeli nasipi op&nienie w stosunku do pragego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@npisemnie Zamawiagego o przyczynach
i skutkach op#énienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigiemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powoduacych konieczn& jego sporzdzenia.
Jezeli takie opdénienie wysipi, obowazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6ét budowlano-montawych w celu ich realizacji zgodnie 2z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeeli, w stosunku do termindbw wskazanych w harmonwmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwioka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robot przez Wykonawc
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i odstpi¢ od umowy lub zledi realizacg niewykonanych robét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblrwny z odpowiedzialrii za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

5. W przypadku przerwania robot i odgienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji
okreslonej w ust.3, dokonuje on odbioru wykonanych robatpodstawie 8§14, 815 i §16.
Z czynnaci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelac bedzie
procentowe wykonanie rob6t budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie terenu
budowy z os6b, maszyn, udzer i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére Zamawdiey
uzna za z&dne.

§14

Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

1) roboét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ki i jakosci
robot, ktérych ocena nie bylaby wulisva, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — midzyoperacyjny,

3) czesciowy — dokonywany komisyjnie, polegay na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robét ustalonych w harmonogramie rzeczbmansowym i obejmuagy
zakaczony element robo6t budowlano-maiawvych,

4) koncowy przedmiotu umowy - poleg@y na ocenie cakai wykonanych robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jada.

2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamagejnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokét przeja.

3. Po zakaczeniu robét przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamagz@mu operat kolaudacyjny.

Operat kolaudacyjny winien zawiértakze czs$¢ opisows wykonania przedmiotu umowy
zawierajca m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operat wirnz@sté sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgiza koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawiglemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetrie powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celalizacji przedmiotu umowy
stanowi wlasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
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Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w

wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

815
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kéicowego przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub wodgrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawjeggo (Inspektora Nadzoru) pismem zdoym w
sekretariacie szpitala nie fdiej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, rozruchow.

2. Do obowiazkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwadgych na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru kaicowego, a w szczegllém dziennika budowy, protokotow technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi ekut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcaggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

3. Zakoczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
prob i sprawdzg, potwierdza kierownik budowy oraz powiadamia narpé o tym fakcie
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru. Jednagcde przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat, o ktorym mowa w 814 ust. 3 oraz wszystkikuthenty niezbdne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonweryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowaci do odbioru
koncowego, a w szczegolo:

1) potwierdza zakiaczenie wszystkich robotedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techméjz
aw szczegolmei z Umowa, Specyfikacp Istotnych Warunkow Zamodwienia,
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdét, Dokumentacjprojektows
i pozwoleniem na budoyWjezeli jest wymagane) oraz OfetVykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich raladikaacych i tych, ktére uleglty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowkujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidiowdg i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonawoperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania koowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
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Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$eo do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae zaadaé wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

6. Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioNykonawca nie wamie
udziatu w odbiorze. Zamawigly dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 816.

8. Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dkseym w ust. 6 i 7 obgkaja
Wykonawe.

816
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqueavotana przez
Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mogr na swoéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoegzia.

2. W czynndgciach odbioru powinni uczestniazy
1) przedstawiciele Zamawigego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy,
4) Kierownicy poszczegolnych robét braowych,
5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,
6) Uzytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazngjrcbne przepisy.

3. Nieobecné¢ poszczegolnych powotanych uczestnikow w czyoiaeh odbioru nie
wstrzymuje czynngci odbioru.

4. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego ledzie spisany Protokot odbioru
koncowego zawieragy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ek terminy
wyznaczone na uswtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wRdotokot
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odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu #ekenia czynngi odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dat odbioru kaxcowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie egjnat gotowaci
do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i baday, Zamawiagcy maze odmowé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu islgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobaxény ponownie zgto§i oskgniecie
gotowasci do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 815 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawaay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 815 i §16.

6. Jezeli w toku czynnéci zostam stwierdzone wady to Zamawsgemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie, do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu
usungcia wad lub zaadac ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamagiaj
moze odsipi¢ od umowy lubzadat ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowuyc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dstowar na
zasadach okéonych w 821 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutekzopeénia.

7. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo, Inspektora Nadzoru
o usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlany
uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usemia wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

817
Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.

1. Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegisem 814 ust. 3 i 815 ust. 2
umowy Wykonawca najpdiej w dniu zakéczenia odbioru kecowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen
w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muby¢ sporadzone w ¢zyku
polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez ktspgeNadzoru.

2. Jeeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wgj okre&lonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

818
Gwarancja jakosci.
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1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jaiona wykonany przedmiot umowy na okres
minimum 36 mieskcy.

2. Bieg terminu gwarancji jakkai rozpoczyna siod daty zakaczenia odbioru kiécowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawtago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych sé¢ do usunicia, od daty zakiczenia odbioru kécowego rozpoczyna i
okres gwarancji wyicznie dla elementow odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtiaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

3. Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakeci za wady
przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakbWykonawca usunie stwierdzone wady
na wihasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usun¢ wady we witasnym zakresie lub przez stréorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&sio

5. O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakow przedmiocie umowy Zamawiggy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.

6. Za szkod powstaf wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ojamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigrifamawiajcy.

7. Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawgago,
Inspektora Nadzoru i kytkownika Obiektu.

8. Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajianWykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktdry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & 84t.7.

9. Przed uptywem okresu gwarancji jdko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie
okresu gwarancji jakkei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

819
Zabezpieczenie naleyteqo wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamdwieblicznych, Wykonawca wnosi
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy wwysokad 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okrellonego w 8§ pkt 1, co stanowi kwot

v zbwformien
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2. Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawzgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkublicznych nie pgniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Po dokonaniu odbioru keowego przedmiotu umowy i uznania go za e
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataesz, tj.. 30 % po uptywie okreswkojmi. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu gwarancji jg&kiojw. zostanie dokonane najgoej 15 dnia po
uptywie okresu ¢kojmi za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegato w sposob
nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczehkigesu ¢kojmi za wady,
tj. pozostatej cgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu ¢kojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidziane] przez Prawo
zamoéwieér publicznych, to Wykonawca jest zobazany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustini wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupetnizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

5. W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okreskiajmi za wady (odn@nie terminu i zakresu).

6. Jezeli zabezpieczenie nalego wykonania umowy zostanie wniesione w pienil,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynigaymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorymelda one przechowywane, pomniejszone o0 koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.

§20

Faktury,

1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczanegtlzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvoie czsciej niz jeden raz w
mieskcu, zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora Madzprotokotami odbioru
czesciowego robo6t spomdzonymi komisyjnie, zatzanymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, obejmujce pelne elementy
robot.
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. Przefciowe protokoty odbioru robét spadzane hda na podstawie ksgi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmujcej obmiary wykonanych robo6t budowlano-
monta&owych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
Przegciowe protokoty odbioru robdt magj kwalifikacje odbiorow technicznych-
migdzyoperacyjnych opisanych w 814 ust. 1 pkt. 2

. Do momentu odbioru keeowego przedmiotu umowy suma faktuegdowych, o ktorych
mowa w ust 1, nie me przekroczy 70 % wartéci wynagrodzenia okédonego w 83 ust.
1 umowy.

. Koncowa faktura VAT w wysok&i 30 % wartéci wynagrodzenia okionego w 83 ust.
1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy wystawionstanie po zakaczeniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy na podstawienémwego protokétu odbioru robot
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumgcia, fakturowanie kaecowe zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanwad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiggego kwoty stanowtcej réwnowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiagego. Kwota

ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad niapeych s¢ do usunicia, ktore
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

. Faktury VAT powinny by adresowane na Zamawjeggo i winny by przedia@zone do
zatwierdzenia Inwestorowi Zggiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wrzekae do zaptaty
Zamawiajcemu.

. Zaptata wynagrodzenia, nagbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 60 dni odadn
doreczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

10. Faktury VAT naley adresowé& na Zamawiajcego:

11.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugasiada

NIP oo

12.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu

Zamawiajcego.

13.Wykonawca nie mde przeni&é wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
strone trzecig w trybie art. 509 — 518 Kodeksu Cywilnego.
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821
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okéonego w 83 ust. 1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za opé@nienie w wykonaniu i dostarczeniu cé&toprzedmiotu umowy, w wysokoi 0,2
% wynagrodzenia netto okitenego w 83 ust 1 za kdy dziex op&nienia, po uptywie
terminu okrélonego w 82 ust. 1,

2) za op@nienie w usurgciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy adbe lub
w okresie gwarancji jalkai w wysokdaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego w 83
ust. 1 za kady dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu uskaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwi@na¢ Wykonawca w
wysokasci 15 %owynagrodzenia umownego netto oltomego w 83 ust 1.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpdai@na¢ Zamawiaacy
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto akomego w 83 ust 1.

2) z tytulu odstpienia od umowy przez Zamawdapgo, wskutek okoliczrioi
wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdwjgublicznych, Wykonawca nie
zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania @i umowy.

4. Jeeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Strony zastrzegspbie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeltago do wysok&i rzeczywicie poniesionych
szkdd, na zasadach ogélnych.

5. Wykonawca wyrza zgo& na potacanie mu kar umownych z przystugcggo mu
wynagrodzenia.

6. Za opanienie w wyptacie wynagrodzenia Wykonawcy przysjagudsetki ustawowe.

822
Odpowiedzialncsé.

1. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawgapo jak i 0osob trzecich i ich
majtku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osddinmotéw, za ktore
ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane malgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieam#wo wszelkich czynnigi wykonywanych na
terenie budowy,
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2) za uszkodzeniadoz zniszczenia istniegych sieci lub urgdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganilecé urzedowych,
przepiséw prawa, standardoéw i norm, jak rowrgzasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem rob6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolmei praw patentowych i innych praw wiaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelNse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i udzer udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opnienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych
organdw nadzoru lub wddéw ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowe]j Inspekcji Sanitarnej, Retwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezenby wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, uudzen lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrania dotycz obiektu, instalacji i urmzen, za
wyjatkiem tych, ktore dotyeg praw do posiadania nieruchofeg na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#eteprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycygch w jakikolwiek sposéb robdt, materiatow.
obiektu, instalacji i urgdzeh Wykonawca jest w szczegokw zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwilocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,
w tym np. udziek wszelkich wyjanien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty
I opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktorym wykonanie zoboazian powierza, jak za
wiasne dzieto.

823
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1. Wykonawca mege z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zasi@s
inne materiaty, urgzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyn na trwaldé, wartags¢ uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedianie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgarusza przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczegolnwi przepisbw bezpiecastwa 1 higieny pracy. Zmiany te ¢th
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akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawp i materiatdw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zolpamny zawiadonti Zamawiajcego
i uzysk& jego pisema akceptagj.

Zamawiagcy w takim przypadku me@ za&ada® od Wykonawcy wykazania
rownowanosci zaproponowanych materiatow lub atdzen poprzez zieenie stosownych
dokumentdéw, uwiarygodniggych te materiaty i ugglzenia. Zlaone ww. dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji propekj, ktdry sporzdzi stosown
opini¢. Opinia ta lkdzie podstaw do podgcia przez Zamawiagego decyzji 0 przygiu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierOwnaimasci”.

3. Jereli zamierzone zmiany powodujpotrzele zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanpmmepisOw wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jeeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub dgty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsyt

824
Zmiana Umowy.

1. Niedopuszczalneagstotne zmiany postanowiegawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyaacy z
wyjatkiem nizej wymienionego przypadku:

1) Wykonawca mee dokonywa zmiany kluczowych specjalistow ,
przedstawionych w ofercie , jedynie za uprzegnsemmn zgod
Zamawiajcego , akceptagego nowego kluczowego specjalist

2.Wykonawca mge wnioskowa o przedtidenie terminu wykonania przedmiotu
umowy jezeli taki op&nienie ma lub &dzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

a) Zawieszenia rob6t przez Zamawiicgégo

b) Konieczndci wykonania rob6t dodatkowych

c) Szczegollnie niesprzymgych warunkéw atmosferycznych
d) Zmian dokumentacji projektowej

e) Sity wyzsze]

3. Jeeli realizacja przedmiotu zamowienia zuane jest z dostawmaszyn lub
() urzadzeh zmiana parametrow w stosunku dozohoej oferty mae nasipic¢
w przypadku:

a) Obnienia kosztu ponoszonego przez Zamawego na eksploatag)
konserwagj ,materiaty eksploatacyjne i inne
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b) Poprawienia parametréw technicznych

c) Aktualizacji rozwhzan z uwagi na posp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow

d) Zmiany producenta

e) Znacacego obnienia kosztu zakupu , przy zachowaniu podstawowych
parametrow technologicznych i funkcjonalnych

4. Wprowadzenie robét zamiennych aedby¢ dokonane po przygotowaniu
protokotu konieczngxi:

a) Opisu zmiany
b) Uzasadnienia zmiany
c) Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia.

5.Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem niexmasci wymagag formy pisemnej,
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony.

825
Odstapienie od Umowy.

1. Kazda ze Stron mae odsgpic od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

2. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w nagpujacych przypadkach:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajcy w tym przypadku mige od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdéci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia st przez Wykonawge z rozpoczciem robot budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

3. Odshpienie od umowy, ok&bone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umownej.

4. W razie odstpienia od umowy, Wykonawca zobazany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawigjego protokotu inwentaryzacji robét w toku, na
dzien odstpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym e na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,
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3) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,

4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w tokokét
zabezpieczagych.

Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpiecgsich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego dwiadczenia i musi zawietaizasadnienie.

§26

Postanowienia r@ne.

1.

3.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizagjowy wiaciwe a1 miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizggo.

W sprawach nieuregulowanych umpwstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamOwieé publicznych i Prawa budowlanego.

Wykonawca fwiadcza, ze zapoznat si ze standardami akredytacyjnymi Centrum

Monitorowania Jak&i w Ochronie Zdrowia oraz standardami 1ISO 90018@0zakresu
przedmiotu umowy i zobowzuje s¢ do realizowania umowy z zachowaniem tych

standardow.

3. Umowe sporadzono w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawagp
i Wykonawcy.

4, Zakczniki:
Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi rob6t budowlanych — 1

komplet.
Zakacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.
Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.
Zalacznik nr 4: SIWZ z zatcznikami.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy)

(miejscowosc i data)

TABELA —KIEROWNIK BUDOWY

Przedmiot Zamdwienia ,Termomodernizacja budynkéw oraz budowa
kolektorow stonecznych w Budynkach Specjalistyczneg Szpitala im. dra
Alfreda Sokotowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokatwskiego w Watbrzychu ,—

Zp/98/PN-92/13

Lp.

Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane | Déwiadczenie

(piecz¢ i podpis Wykonawcy lub os6b uprawnionych przezo)e
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy) (miejscowosc i data)

TABELA -PODWYKONAW CY

Przedmiot Zamowienia , Termomodernizacja budynkéw oraz budowa kolektorow
stonecznych w Budynkach Specjalistycznego Szpitalam. dra Alfreda
Sokotowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokotowskiegon Watbrzychu, —
Zp/98/PN-92/13

Zakres zlecon Warto §¢ robot
Lp. y wykonywanych przez Udziat robét podwykonawcy w catym kontrakcie
podwykonawcy
podwykonawce
Uwagi:

W przypadku nie korzystania z podwykonawcy — pgasgis& ,wszystko sitami wiasnymi”

(piecz¢ i podpis Wykonawcy lub os6b uprawnionych przezo)e
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Zalqcznik nr 6 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Przystpujac do udziatu w pogpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
» rermomodernizacja budynkow oraz budowa kolektorow ®necznych w Budynkach

Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotovksego przy ul. Batorego i
ul. Sokotowskiego w Watbrzychu™- Zp/98/PN-92/13

niniejszym dwiadczam (éwiadczamy)* i :

- spetniam (spetniamy)* warunki udziatu w posgpowaniu zgodnie z art. 22
ust.1 Ustawy Pzp,

- nie podlegam (nie podlegamy)* wykluczeniu z pogbowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

(piecz:¢ i podpis Wykonawcy lub os6b uprawnionych przezo)e

* - niepotrzebne skidi ¢
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