



ISO 9001



Akredytacja CMJ

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-532-Zp/40/PN-34/11/02

Wałbrzych, 10.06.2011r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Pulmonologii dla Górników przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” -Zp/40/PN-34/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ (Załącznik nr 1 i nr 3) w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie do branży budowlanej przedmiaru robót na roboty drogowe i zagospodarowanie terenu, gdzie ujęte są roboty związane z zielenią obejmujące pas przy drodze o szerokości 2m – poz. od 1 do 38.**

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy dnia 03.06.2011 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej jako „Załącznik” w formie PDF w/w **przedmiar na roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.**

2. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie karty doboru central wentylacyjnych, które należy dołączyć do projektu branży sanitarnej, dział – Wentylacja, klimatyzacja.**

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy dnia 03.06.2011 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej jako „Załączniki” w formie PDF **karty doboru central wentylacyjnych.** Omyłkowo zamieszczone zostały w języku angielskim.

W załączeniu zamieszczamy karty doboru central wentylacyjnych w języku polskim (PDF).

3. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **usunięcie z branży elektrycznej „Projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku naukowo-dydaktycznym TOM IV”.** TOM IV został zamieszczony omyłkowo.

Przedmiotowe postępowanie przetargowe nie obejmuje budowy budynku naukowo-dydaktycznego.

4. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Centrum Pulmonologii Tom III” poprzez **dodanie projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych, dodanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz poprzez uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarze instalacji przyzywowej – pozycje od 345 do 461.**

5. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 3 do SIWZ poprzez zmianę brzmienia § 22 ust. 2 projektu umowy - **zmiana słowa „kwartał” na słowo „miesiąc”.**

*Zapis w/w paragrafu po zmianie brzmi „Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie przejściowych protokołów odbioru robót (protokołów technicznych międzyoperacyjnych), załączonych każdorazowo do faktury częściowej za wykonane roboty budowlano-montażowe, **które mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc**”.*

6. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ, przedmiar robót budowlanych, poz. 144 do 150 **poprzez zmianę słowa „stalowe” na „aluminiowe”. Drzwi D1”S” i D2”S” w przedmiarze robót budowlanych należy wycenić jako aluminiowe.**

W pierwotnym przedmiarze drzwi te były opisane jako stalowe.

7. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ, kosztorys ofertowy do przedmiaru robót budowlanych **poprzez dodanie w poz. 284 - 2 szt. drzwi aluminiowych DZ3.**

W pierwotnym przedmiarze drzwi te nie zostały wyspecyfikowane.

8. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ, kosztorys ofertowy poprzez **dopisanie w poz. 134 - okna 01aEI60 słów „profile aluminiowe”**

W pierwotnym przedmiarze opis charakteryzował okna jako wykonane z PCV.

9. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ, przedmiar robót branży budowlanej **poprzez dodanie poz. nr 283 o treści „Montaż ścianek systemowych sanitarnych wykonanych z PE”.**