
PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA PRZYŻYWOWA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Pulmonologicznego dla Górników
ADRES INWESTYCJI : ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
INWESTOR : Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego
ADRES INWESTORA : ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
BRANŻA : INSTALACJA PRZYŻYWOWA

DATA OPRACOWANIA : maj 2011 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45316200-7	INSTALACJA PRZYZYWOWA	1	115
1.1		I PIĘTRO	1	33
1.2		PARTER	34	68
1.3		DIALIZA - PARTER STRONA ŁÓŻKOWA	69	103
1.4		DIALIZA - PARTER STRONA Z FOTELAMI	104	115

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45316200-7	INSTALACJA PRZYZYWOWA			
1.1		I PIĘTRO			
d.1.1	analiza indywidualna	Terminal główny < MT -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Panel kontrolny < CS -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Aktywacja oprogramowania < SA -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Kabel (5m) < KD -05 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Kabel telefonicznego połączenia < KTP > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Jednostka odsłuchu < PB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Gniazdo dystrybucji danych < ZR -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Interfesj telefoniczny < TI -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Interfesj telefoniczny < CD -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
d.1.1	analiza indywidualna	Płytki, listwa łączeniowa dla CD -07 < SV -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
d.1.1	analiza indywidualna	Obwód pacjenta < PO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
d.1.1	analiza indywidualna	Obwód komunikacji głosowej < HO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
d.1.1	analiza indywidualna	Oprawa sygnalizacyjna < SS -07 L > - dostawa i montaż	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
d.1.1	analiza indywidualna	Terminal pokojowy < CB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	analiza indywidualna	Terminal pokojowy z wyświetlaczem < ZP -07 D > - dostawa i montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
16	analiza indywidualna	Terminal pacjenta z głośnikiem i uchwytem manipulatora < ZP -07DR > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
17	analiza indywidualna	Manipulator pacjenta z możliw. sterow. oświetleniem < SL -07L.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
18	analiza indywidualna	Moduł zarządzania oświetleniem w panelu medycznym < MS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
19	analiza indywidualna	Przełącznik starowania oświetleniem w panelu medycznym. < RS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
20	analiza indywidualna	Przycisk wezwania alarmowego < TK -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
21	analiza indywidualna	Przycisk oraz ciągnię wezwania alarmowego < TH -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
22	analiza indywidualna	Telefon bezprzewodowy < PT -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < FTP > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		800	szt.	800,000	
				RAZEM	800,000
24	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czerwony) > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
25	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (niebieski) > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
26	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czarny) > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
27	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KT 250 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
28	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 125 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 97 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KU 68/2 > - dostawa i montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
31	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < 2xKP 687/1 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
32	analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 23 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		700	szt.	700,000	
				RAZEM	700,000
33	analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 29 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.1		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		PARTER			
34	analiza indywidualna	Terminal główny < MT -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	analiza indywidualna	Panel kontrolny < CS -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	analiza indywidualna	Aktywacja oprogramowania < SA -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	analiza indywidualna	Kabel (5m) < KD -05 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	analiza indywidualna	Kabel telefonicznego połączenia < KTP > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	analiza indywidualna	Jednostka odsłuchu < PB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	analiza indywidualna	Gniazdo dystrybucji danych < ZR -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	analiza indywidualna	Interfesj telefoniczny < TI -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	analiza indywidualna	Centrala zarządzająca, sterownicza < CD -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
43	analiza indywidualna	Płytki, listwa łączeniowa dla CD -07 < SV -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
44	analiza indywidualna	Obwód pacjenta < PO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.2		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	d.1.2 analiza indywidualna	Obwód komunikacji głosowej < HO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
46	d.1.2 analiza indywidualna	Oprawa sygnalizacyjna < SS -07 L > - dostawa i montaż	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
47	d.1.2 analiza indywidualna	Oprawa sygnalizacyjna -kierunkowa < OS -07 L > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.1.2 analiza indywidualna	Obwód < SO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	d.1.2 analiza indywidualna	Terminal pokojowy < CB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
50	d.1.2 analiza indywidualna	Terminal pokojowy z wyświetlaczem < ZP -07 D > - dostawa i montaż	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
51	d.1.2 analiza indywidualna	Terminal pacjenta z głośnikiem i uchwytem manipulatora < ZP -07DR > - dostawa i montaż	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
52	d.1.2 analiza indywidualna	Manipulator pacjenta z możliw. sterow. oświetleniem < SL -07L.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
53	d.1.2 analiza indywidualna	Moduł zarządzania oświetleniem w panelu medycznym < MS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
54	d.1.2 analiza indywidualna	Przełącznik starowania oświetleniem w panelu medycznym. < RS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
55	d.1.2 analiza indywidualna	Przycisk wezwania alarmowego < TK -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
56	d.1.2 analiza indywidualna	Przycisk oraz ciągnię wezwania alarmowego < TH -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
57	d.1.2 analiza indywidualna	Telefon bezprzewodowy < PT -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	d.1.2 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < FTP > - dostawa i montaż	szt.		
		1100	szt.	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
59	d.1.2 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czerwony) > - dostawa i montaż	szt.		
		300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.1.2	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (niebieski) > - dostawa i montaż	szt.		
		300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
61 d.1.2	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czarny) > - dostawa i montaż	szt.		
		300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
62 d.1.2	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KT 250 > - dostawa i montaż	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
63 d.1.2	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 125 > - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.2	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 97 > - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1.2	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KU 68/2 > - dostawa i montaż	szt.		
		105	szt.	105,000	
				RAZEM	105,000
66 d.1.2	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < 2xKP 687/1 > - dostawa i montaż	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
67 d.1.2	analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 23 > - dostawa i montaż	szt.		
		1200	szt.	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
68 d.1.2	analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 29 > - dostawa i montaż	szt.		
		500	szt.	500,000	
				RAZEM	500,000
1.3		DIALIZA - PARTER STRONA ŁÓŻKOWA			
69 d.1.3	analiza indywidualna	Terminal główny < MT -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.3	analiza indywidualna	Panel kontrolny < CS -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.3	analiza indywidualna	Aktywacja oprogramowania < SA -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.3	analiza indywidualna	Kabel (5m) < KD -05 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.3	analiza indywidualna	Kabel telefonicznego połączenia < KTP > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.3	analiza indywidualna	Jednostka odsłuchu < PB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
75	analiza indywidualna	Gniazdo dystrybucji danych < ZR -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	analiza indywidualna	Interesj telefoniczny < TI -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	analiza indywidualna	Centrala zarządzająca, sterownicza < CD -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
78	analiza indywidualna	Płytki, listwa łączeniowa dla CD -07 < SV -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79	analiza indywidualna	Obwód pacjenta < PO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
80	analiza indywidualna	Obwód komunikacji głosowej < HO -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
81	analiza indywidualna	Oprawa sygnalizacyjna < SS -07 L > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
82	analiza indywidualna	Oprawa sygnalizacyjna -kierunkowa < OS -07 L > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	analiza indywidualna	Terminal pokojowy < CB -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	analiza indywidualna	Terminal pokojowy z wyświetlaczem < ZP -07 D > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
85	analiza indywidualna	Terminal pacjenta z głośnikiem i uchwytem manipulatora < ZP -07DR > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
86	analiza indywidualna	Manipulator pacjenta z możliw. sterow. oświetleniem < SL -07L.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
87	analiza indywidualna	Moduł zarządzania oświetleniem w panelu medycznym < MS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
88	analiza indywidualna	Przełącznik sterowania oświetleniem w panelu medycznym. < RS -07 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
89	analiza indywidualna	Przycisk wezwania alarmowego < TK -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.3		12	szt.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12,000
90	d.1.3 analiza indywidualna	Przycisk oraz ciągnię wezwania alarmowego < TH -07.2 > - dostawa i montaż	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
91	d.1.3 analiza indywidualna	Telefon bezprzewodowy < PT -07 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.1.3 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < FTP > - dostawa i montaż	szt.		
		500	szt.	500,000	
				RAZEM	500,000
93	d.1.3 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czerwony) > - dostawa i montaż	szt.		
		130	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
94	d.1.3 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (niebieski) > - dostawa i montaż	szt.		
		130	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
95	d.1.3 analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czarny) > - dostawa i montaż	szt.		
		130	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
96	d.1.3 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KT 250 > - dostawa i montaż	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
97	d.1.3 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 125 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	d.1.3 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 97 > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	d.1.3 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KU 68/2 > - dostawa i montaż	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
100	d.1.3 analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < 2xKP 687/1 > - dostawa i montaż	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
101	d.1.3 analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 23 > - dostawa i montaż	szt.		
		500	szt.	500,000	
				RAZEM	500,000
102	d.1.3 analiza indywidualna	Rurka pcv < PVC 29 > - dostawa i montaż	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
103	d.1.3 analiza indywidualna	Prace przygotowawcze, transport, dostawa < > - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		DIALIZA - PARTER STRONA Z FOTELAMI			
104	d.1.4 analiza indywidualna	Terminal główny < HC -01.5 > - dostawa i montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105	analiza indywidualna	Panel kontrolny < CS -01.3 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
106	analiza indywidualna	Kabel (5m) < KD -01.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
107	analiza indywidualna	Gniazdo dystrybucji danych < ZR -01.2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108	analiza indywidualna	Terminal pokojowy < CB -01.5 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
109	analiza indywidualna	Odbiornik sygnałów z dwoma wejściami < Rx 2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
110	analiza indywidualna	Nadajnik przenośny < Tx pocket 1 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
111	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < FTP > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
112	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (czerwony) > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
113	analiza indywidualna	Przewód do rurek lub do listw < DY 1,5 (niebieski) > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
114	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KO 125 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
115	analiza indywidualna	Puszki instalacyjne podtynkowe < KU 68/2 > - dostawa i montaż	szt.		
d.1.4		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000