



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/16/PN-13/12

Wałbrzych, 08.02.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania «Budowa Centrum Pulmonologii dla Górników przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu»- II etap”

-Zp/16/PN-13/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

W §3 ust. 1 wzoru umowy Zamawiającym określił, że:

„Wartość faktur częściowych stanowić będzie wynik iloczynu kwoty przyjętej do zafakturowania przez ilość miesięcy, w trakcie których realizowane będą roboty budowlane”. Prosimy zatem o potwierdzenie czy wartość faktur częściowych będzie obliczana na podstawie wartości ofertowej podzielonej przez ilość miesięcy trwania nadzoru (planowanego na 16 miesięcy, tj. III.2012r.-VI. 2013r.) czy jako 80% ceny ofertowej podzielonej przez tę ilość miesięcy.

Odp. 80% ceny ofertowej podzielonej przez tę ilość miesięcy.

Pyt. 2

§3 ust 3 wzoru umowy stanowi:

„Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu o fakturę końcową. Faktura ta może być wystawiona po dokonaniu wszelkich czynności objętych niniejszą umową. Ostatnią czynnością Wykonawcy jest wykonanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez przyszłych wykonawców robót lub dostawców”.

Jednocześnie w § 4 lit b) Zamawiający sprecyzował termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

„zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą i wszystkimi instytucjami finansującymi oraz wykonaniu, przez okres dwóch lat od odbioru końcowego, w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez przyszłych wykonawców robót lub dostawców”.

Również w §4 pkt 4 Zamawiający przewidział:

„termin zakończenia wykonywania w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez przyszłych wykonawców robót lub dostawców – 01.07.2015r.”.

*Wobec powyższego, czy zapisy umowy należy rozumieć tak, iż **ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 20% ceny umownej nastąpi po upływie 2 lat od odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji** bez względu na długość okresu gwarancji udzielonej przez wykonawców robót?*

Odp. Tak

Pyt. 3

Powołując się na treść Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz.U.2001 nr 112 poz. 1198) zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej wartości robót budowlano-montażowych dot. budowy Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu- II etap.

Odp. Wszelkie informacje umieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi zamknięte” dot. postępowania Zp/72/PN-62/11.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*