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Wykonawcy – wszyscy 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy szyn, worków pooperacyjnych, staplerów, kieliszków, 
introduktorów, zestawów do drenażu worka osierdziowego, tamponad nosowych, dwuwodowego czystego 
siarczanu wapnia oraz endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego dla potrzeb Specjalistycznego 
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/57/PN-56/16 

 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 1, dot. pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z 
oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację 
trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar : dł. 8 cm x szer. 1,5 cm, wys. 
2,0 cm, pakowane pojedynczo po 10 szt. w opakowaniu? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2, dot. projektu umowy załącznik 3b 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:  
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 
w wysokości: 
0,2 % wartości brutto  niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za 
każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw ,,na cito”, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niewykonanej w terminie części dostawy. 
 
10 % wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie 3, dot. projektu umowy załącznik 3a 
Dot. §2 ust. 2: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego 
nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% 
całkowitej wartości umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
 
 



Dot. §4 ust. 3 lit. a): 
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostaw "na cito" do 72 godzin? Odp. Zamawiający nie 
zmienia projektu umowy. 
 
Dot. §4 ust. 3 lit. a) i b) oraz §4 ust. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w ww. paragrafach liczone były w dniach roboczych? 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dot. §6 ust. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 ust. 4 na: „Wykonawca nie może, bez zgody 
Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią.”? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dot. §8 ust. 1 pkt. 1): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary za zwłokę w realizacji dostaw „na cito” były naliczane za każdy 
dzień zwłoki (24 godziny)? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dot. §8 ust. 1 pkt. 1): 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara za 
opóźnienie w dostawie w przypadku dostaw „na cito” wynosiła 0,02% niezrealizowanej dostawy za każdą 
godzinę opóźnienia? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dot. §8 ust. 1 pkt. 2): 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: 
„10% wartości niewykonanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy.” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
 
 
 


