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Zp/72 IPN- 62/11

piecz¢ zamawiajcego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Informacije ogélne

Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony
Zamawiajcy: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskigo
Adres Zamawiajcego: ul. Sokotowskiego 4
58-309 Watbrzych
Strona internetowa Zamawaggego: WWW.zdrowie.walbrzych.pl
Podstawa prawna:

" Postpowanie prowadzone jest zgodnie z ustawdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11& p759 ze zm.) (dalej,
jako Pzp).

|.Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie rob6t budoywdh w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Pulmonologii dla Goérnikow przy
Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokotowskiego WWatbrzychu” polegapcych na:

- przygotowaniu terenu;

- wykonaniu rob6t budowlano- montavych w zakresie wybudowania od podstaw
budynku oddziatu pulmonologicznego, nefrologicznegstacji dializ o kubaturze ok.
17700ms;

- wykonanie robot instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie niezédnej infrastruktury drogowej;
- wykonanie zagospodarowania terenu

zgodnie z dokumentagijprojektovs, specyfikacy techniczi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

CPV

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektovitanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojaydb
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Doktadny zakres przedmiotu zamoOwienia wynika z do&ntacji projektowejspecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanygirzedmiaru robét stanowdych
zakcznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zaménia.

UWAGA! - zahczona dokumentacja projektowa i specyfikacja tezdma wykonania i
odbioru robét obejmuje caé zadania inwestycyjnego i powinna stanéwinateriat
pomocniczy dla prawidiowego spadzenia oferty odnogzej skt do czsci zadania
okreslonej w przedmiarze robét.

Wzor oferty stanowi zatznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi zatznik nr 3 do SIWZ.

Tabela- ,,Kierownik budowy”- stanowi zgznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz podwykonawcéw- ,, Tabela podwykonawcy” staneaticznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofer¢g@dowych.

Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie grog elektronicza.

Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgsiwaniu z wygtkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
Zamawiajcy dopuszcza uniewaienia postpowania w przypadku wysgienia przestanek na
podstawie art. 93 ust. 1a

Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ udzielenia zaméwieuzupetniagcych, zgodnie z art. 67
ust.1 pkt.6

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Oryginat SIWZ podpisany przez osoby uprawnionenieniu Zamawiajcego,
dostpny jest w formie papierowej u Zamawieggo i udosfpniony na stronie internetowej
www.zdrowie.walbrzych.pl i mee by przekazywany nieodptatnie Wykonawcom w formie
elektronicznej — email lub pitytka CD. Natomiast pgrzednim zamowieniu przez
Wykonawcow, Zamawiagy przewiduje maliwos¢ powielenia i przestania za odptatom
kopii SIWZ w formie papierowej — cena SIWZ wynosvdte brutto 1 000,00zt. plus koszty
wysyiki. Platnad¢ za SIWZ winna nasgpi¢ przelewem, na podstawie wystawionej faktury na
konto na niej wskazane.

Wykonawca zobowiazuje st zapozné ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakgci w Ochronie Zdrowia oraz standardami 1ISO 9001808obowazuje
si¢ do realizowania umowy z zachowaniem tych standard@akresu przedmiotu umowy.
Tres¢ standardow zamieszczona jest na stronie interrgtovwamawiagcego:
WWW.zdrowie.walbrzych.pl
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[l. Miejsce realizacji zamdwienia

Siedziba Zamawiagego: Watbrzych ul. Sokotowskiego 4

[ll. Termin realizacji zamoéwienia:

16 miesgcy od daty przekazania placu budowy.

IV. Wymagania od Wykonawcow

O zaméwienie magubiegd sie Wykonawcy, ktérzy:
- spetniag wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 Pzp,

V. Sposob oceny warunkow

l.p.

Nazwa (rodzaj)
warunku

Sposo6b oceny

spetnienie wymogéw
art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

1)na podstawie zaiczonego do oferty przetargowej $wiadczenia oraz wymaganych
dokumentow tj. :

posiadanie wiedzy i déwiadczenia w zakresie rob6t budowlanych ¢dacych

przedmiotem zamowienia - na podstawie wykazu rob6t budowlanych w zakresie

niezlednym do wykazania spetniania wiedzy isddadczenia, wykonanych w okres

wykonania oraz zatzeniem dokumentu potwierdzaggo,ze roboty zostaty wykonar

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowkongzone, tj. wykonaniu cp
najmniej trzech robét budowlanych odpowiaggm swoim rodzajem robotom

budowlanym stanowtym przedmiot zamdwienia w tym co najmniej 1 rohotéegajca
na budowie Ilub rozbudowie oddzialu szpitalnego. aczna warté¢ robét
potwierdzajcych ddwiadczenie w zakresie przedmiotu zaméwienia niezemby
mniejsza nt 20 000 000,00zt , a waid najmniejszej nie mniejszanb 000 000,00 z
brutto. (wartdci rob6t nie mog obejmowa np. wartéci dostaw i montau sprztu
medycznego- jedynie wykonania robo6t budowlanych)

W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym pYegkonawe jako spetniaicy

warunek, rozliczenie poedzy Wykonawc a Zamawiagcym za wykonane zamoéwiep

ie
ostatnich piciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, zejeokres prowadzenia
dziatalndci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich mjdz wartdci, daty i miejscq

e

zostalo dokonane w innej waluciez w ztotych polskich, Wykonawca (dla celu ogeny

oferty) dokona przeliczenia wastw wykonanych zamowie— na podstawigredniegg
kursu ztotego w stosunku do walut obcych derego w tabeli kurséw £ednich walut
obcych Narodowego Banku Polskiego na#fiziezekazania ogtoszenia o zamowieniy
Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej.

2)posiadaniesrodkéw finansowych lub zdoIngci kredytowej na zrealizowanie
przedmiotu  zamodwienia w wysokoi nie mniejszej niz 5 000 000,00z}-
na podstawie informacji banku sgtdzielczej kasy
oszagindciowo-kredytowej, w ktérych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzegj wysokd¢ posiadanyclrodkéw finansowych lub

do
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zdoln&t kredytows wykonawcy, wystawionej nie wcaeiej niz 3
miegice przed uptywem terminu skladania ofert.

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj wysoke&¢ posiadanychsrodkéw finansowych Iu
zdolngi¢ kredytowy Wykonawcy, wystawionych w walutach obcych (nie w PLNjaaske w nic
wartasci  (kwoty) zostam przeliczone dla potrzeb oceny spetnienia warunkowiatid w
poskpowaniu na podstawie sredniego kursu ziotego w stosunku do walut ob

W przypadku informacji banku lub spotdzielczej kasgcednasciowo-kredytowej, w ktéry:F

Cych

okreslonego w tabeli kurséw #ednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego naidzi

przekazania ogtoszenia o zaméwieniu do Dziennikaddrmego Unii Europejskiej.

3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialsd cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalngci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia -na
podstawie opfaconej polisy, a w przypadku jej brakmego dokument
potwierdzagcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzig

cywilnej w zakresie prowadzonej dziala#od zwiazanej z przedmiotem

zamowienia.

4) zatrudnienie pracownikdw posiadapcych wymagane uprawnienia dq
wykonywania przedmiotowego zaméwieniana podstawie wykazu osob, ktd
beda uczestnicz§ w wykonywaniu zamdwienia w  szczegGiao
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymiaz z informacjam
na temat ich kwalifikacji zawodowych, €liadczenia i wyksztaicen
niezkednych dla wykonania zaméwienia, a zakzakresu wykonywanych prz
nie czynndci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osob
czyli;

il
0

a) kierownika budowy posiad@ego uprawnienia budowlane do kierowgnia

robotami budowlanymi w specjalfm konstrukcyjno-budowlanej bé
ogranicz@, a take posiadajcego minimum picioletnia praktyke zawodowy i
doswiadczenie w kierowaniu co najmniej trzeba robotamidowlanym
odpowiadajcymi  swoim rodzajem robotom budowlanym stargym
przedmiot zamowienia w tym co najmniej 1 robotaegahca na budowie lu
rozbudowie oddziatu szpitalnego;

b) kierownika robét posiadagego uprawnienia do kierowania
robotami sanitarnymi bez ogranigze

c) kierownika robét posiadagego uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie sigtstalacji i uradzen
elektrycznych i elektroenergetycznielz ograniczg

d) kierownika robdt posiad@ego uprawnienia do
kierowania robotami drogowymi wkessie drog.

z

Zamawiajicy, okré&lajgc wymogi dla k&dej osoby w zakresie posiadanych upravipie

budowlanych, dopuszcza odpowiagsg im uprawnienia wydane obywatelomvigiay
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfefie3awajcarskiej, z zastrzeniem
art. 12a oraz innych przepisbw ustawy Prawo budowlaDzU z 2006r. nr 15
poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznaweaitifikacji zawodowych nabyty
w paistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (DzU z 200& 63, poz. 394).

5) dysponowanie co najmniej 50 osobami na stanowiskaatwbotniczych- na
postawie éwiadczenia na temat wielkoi sredniego rocznego zatrudnienig

o7

u

Wykonawcy robét budowlanych w okresie ostatnictediz lat przed uplywein
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terminu skfadania ofert, a w przypadku gdy okresnmdzenia dziatalrioi jest
krétszy- w tym okresie.

6) dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznyma podstawie wykazy
narzdzi, uradzer technicznych dogpnych Wykonawcy robot budowlanych
celu realizacji zamowienia wraz z informag podstawie dysponowania tymi
zasobami.

W

brak podstaw do
wykluczenia z
postepowania o
udzielenie zamoéwienia
publicznego na
podstawie art. 24 Pzp

na podstawie zagczonego do oferty przetargowej §wiadczenia oraz wymaganych

dokumentéw tj.
1)posiadanie aktualnego odpisu z wigiwego rejestru — na podstawie zgdzonegd
aktualnego odpisu z wdeiwego rejestru, jeeli odrgbne przepisy wymagajwpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wyklagew oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2

ustawy, wystawione nie wcadiej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skladania ofert,

a w stosunku do o0s6b fizycznyckwoadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

2) posiadanie aktualnego zaviadczenia wi&ciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajacegoze Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatkéwna podstawi
aktualnego zaviadczenia wiéciwego naczelnika ugdu skarbowego potwierdzgego
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw lubwiadczenia,ze uzyska
przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lubotertie na raty zalegtych ptatéw

1%

lub wstrzymanie w cakezi wykonania decyzji wikciwego organu — wystawionego rie

wczesniej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert,

3) posiadanie aktualnego z@wiadczenia widciwego oddzialu ZUS lub KRUS
potwierdzajacego,ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ulgeczenie
zdrowotne lub spoteczne na podstawie aktualnegosedadczenia wiéciwego oddzialy
ZUS lub KRUS potwierdzafego,ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktade
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierngzea uzyskat przewidziane prawe
zwolnienie, odroczenie lub roztenie na raty zalegtych platéw lub wstrzymanie W
calddci wykonania decyzji whkkiwego organu — wystawionego nie wgzej niz 3
mieskce przed uptywem terminu sktadania ofert,

4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie okeslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy — na podstawie aktualnej informacji z Krajoweggd3gu Karnego V
zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawione$ miczeéniej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie okeslonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 ustawy —na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnegg
zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej wiezeniej niz 6 miesgcy

K ha
m

przed uptywem terminu sktadania ofert.

A)Jezeli Wykonawca ma siedz¢dub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypds)
Polskiej w celu wykazania spelniania warunkéw uldziav postpowaniu zamiast
dokumentow wymienionych w:

- pkt. 1 tabeli (nazwa, rodzaj warunku):

a) ppkt. 4 (sposdb oceny)Zamawiajcy, okrelajac wymogi dla kadej osoby w zakresie
posiadanych uprawniebudowlanych, dopuszcza odpowiaga& im uprawnienia wydane
obywatelom pastw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Kerdiefl Szwajcarskiej,
z zastrzeeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawdotvlane (DzU z 2006 r.
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nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadactawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pastwach cztonkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2Q08r 63, poz. 394).

- pkt. 2 tabeli (nazwa, rodzaj warunku) :

a) ppkt. 1 (sposdb oceny)sktada dokument lub dokumenty, wystawione w krajlktorym
ma siedzih lub miejsce zamieszkania, potwierdgs odpowiednioze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadio (wystawiony nie wczaiej niz 6 m-cy przed uptywem
terminu sktadania ofert),

b) ppkt. 2, 3 (sposéb ocenyykiada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
ktérym ma siedzi@ lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze nie zalega z
uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpiéezspoteczne i zdrowotne albage
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczelie roziazenie na raty zalegtych
ptatncci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego organu (wystawiony nie
wczesniej niz 3 m-ce przed uptywem terminu sktadania ofert),

c) ppkt. 4 (sposOb oceny)skiada zéwiadczenie wisciwego organu glowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zarkésa osoby, ktérej dokumenty dotycz
w zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,

d) ppkt. 5 (sposob oceny¥kiada dokument lub dokumenty, wystawione w krajlktorym
ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze nie orzeczono wobec
niego zakazu ubieganiagsb zamoOwienie (wystawiony nie wczeej niz 6 m-cy przed
uptywem terminu skladania ofert).

B)Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, writd Wykonawca ma siedzidub
miejsce zamieszkania, nie wydaje; si/w dokumentoéw zagpuje st je dokumentem
zawierajcym aswiadczenie zieone przed notariuszem, wewym organem glowym,
administracyjnym albo organem samglu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Whdwca ma siedzéb lub miejsce
zamieszkania

C)W przypadku wtpliwosci co do tréci dokumentu ztponego przez Wykonawamapcego
siedzilz lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldej Polskiej, Zamawiary
moze zwrOcté sie do wiagciwych organdw odpowiednio miejsca zamieszkaniabgsiob
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezlednych informacji dotyczcych przedtaonego dokumentu.

D) Zamawiajcy wezwie Wykonawcow, ktérzy w oldlenym terminie nie zigyli
oswiadcze | dokumentéw potwierdzagych spetnianie warunkow udziatu w pgstwaniu,
lub ktorzy ziayli dokumenty zawierage bkdy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chybaze mimo ich uzupetnienia konieczne byloby uniemianie postpowania.
Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim niegmby¢ wystawione po terminie
sktadania ofert ani gedotyczy¢ okresu po terminie sktadania ofert.

VI.Podmioty ubiegajace se wspolnie o zamoéwienie

Wykonawcy mog wspolnie ubiega sie 0 udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
ustanawiaj petnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie zamowienia
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albo reprezentowania w p@pbwaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia piavlego.
Wykonawcy wspolnie ubiegagjy sk 0 udzielenie niniejszego zamowienia musgkaz, ze

tacznie spetniaj warunek okréony w tabeli - rozdz. V pkt. 1 SIWZ.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w artug4 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-4dx

sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dlazttego Wykonawcy wchodzego w skiad
podmiotu wspdlnie ubiegajego st 0 zamowienie.

VIl. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzia udziatu w pogpowaniu:

200 000,00 zt (stownie: dwieie tysiecy ztotych, 00/100)

DATA UZNANIA WPLATY BEDZIE DATA WPLYWU NA KONTO

ZAMAWIAJ ACEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium natedolaczy¢ do oferty. Oferta nie zabezpieczona

akceptowaln forma wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Watbrzych 36 150764 1217 6005 2413 0000

Wadium mae by wnoszone w jednej lub kilku napujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub pmzeniach spoldzielczej kasy oszdmosciowo-
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewmert. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsbiorczdci (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 109, poz.1158, z fpd zm.).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowzortn jako zabezpieczenie wadium

musi posiad@okres wanaosci nie krotszy ni okres zwazania ofer.

Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi si przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypaakiwoszenia
wadium w formie pieriznej za termin wniesienia wadium przyjmuje dat uznania
rachunku bankowego Zamawieggo,

2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kogpokumentu naley dofaczy¢ do
oferty, a oryginat ztoy¢ w siedzibie Zamawiagego — Dziat ZamowiePublicznych i
Zaopatrzenia, budynek C

3) wadium ledzie zwrdocone w terminie i na warunkach wskazanychrt. 46 ust.1-4
Pzp,

4) Zamawiajcy zatrzyma wadium w przypadkach odtomych w art. 46 ust. 4ai 5 Pzp.

5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustaay w innej formie i
pieniadzu, winno zawierg niebudace watpliwosci interpretacyjnych zapisy
dotyczice wyptaty i zatrzymania wadium przez Zamawdago. W szczegolsoi
dotyczy to przestanek zawartych w art. 46 ust.i4a ustawy pzp, poprzez
wyszczegolnienie w zapisach wszystkich przypadk@moiliwiajacych zatrzymanie
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Zamawiagcemu wadium | jego bezwarunkowej wyptaty, po spehu
ktéregokolwiek z warunkéw okénych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp

VIIl. Pozostate informacje

. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumentynilej dohczone mog by¢ uzyte
jedynie w celu spoegizenia oferty, pod rygorem odpowiedzialoioodszkodowawczej.

. Wykonawca przedstawia ofertzgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej
specyfikacji.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuane z przygotowaniem i zteniem oferty.

Dodatkowe wyjanienia i informacje dotycge zamoOwienia mina otrzymé w godz. od 08:
00 do 14:35 pod wymienionymi z@j numerami telefonéw, lub osdbie w siedzibie
Zamawiajcego — od 0s6b uprawnionych do kontaktowaria $Vykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania siWykonawcami &

1. mgr inz. Andrzej Sizka Z-ca dyrektora ds. administracyjno-
eksploatacyjnych tel. 74 6489 697

e-mail: andrzej.stazka@zdrowie.walbrzych.pl

2. mgr Agnieszka Rudzka — Specjalista ds. zamfwpablicznych, tel. (074)
6489700

e-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl

Sposéb porozumiewania e¢si zamawiaggcego z Wykonawcami porozumiewanie  8i
Zamawiapcego z Wykonawcami nie odbywé sic formie pisemnej, e-mailem lub faksem
na numer (074) 6489700. z# Zamawiajcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,zdea ze stron nazadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin zwi azania oferta

Termin zwhzania oferd uptywa po 60 dniach od daty terminu sktadaniatofer

X. Zawartos§é oferty

A) Oferta musi zawiera

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu

1. Wypetniony wzor oferty — zakznik nr2 do SIWZ

2. Dowdd wniesienia lub ustanowienia wadium

3. Os$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu wymogow art. 82uPzp

4 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczemj@osgpowania o udzielenie zamowienia na podstgwie
' art. 24 Pzp

5. Aktualny odpis z wiéciwego rejestru, jeeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru w celu wykazania brgku
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podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 uspkil 2 ustawy, wystawione nie wérgej niz 6 miesgcy przed

uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku déboBzycznych éwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pk].

ustawy

Aktualne zdwiadczenie wiéciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzaiegoze Wykonawca nie zalegal
optacaniem podatkéw lub @siadczeniaze uzyskat przewidziane prawem zezwolenie, odroezkii roztgenie ng
raty zalegtych platn@i lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wkciwego organu — wystawione T
wczeniej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert

ie

Aktualne zawiadczenie wiéciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzeg, ze Wykonawca nie zalega
optacaniem skitadek na ubezpieczenie zdrowotne fespoe lub potwierdzenieze uzyskat przewidziane prawd
zwolnienie, odroczenie lub roztenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzj
wihasciwego organu — wystawione nie wéaej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert

m

Dokument — optacona polisa, a w przypadku jej brakoy dokument potwierdzagy, ze Wykonawca jes

ubezpieczony od odpowiedziakmd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatafed zwiazanej z przedmiotern

zamoéwienia

t

Wykaz rob6t budowlanych w zakresie niedbym do wykazania spetniania wiedzy isd@adczenia, wykonanych
okresie ostatnich pciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, aejeokres prowadzenia dziatal§w jest
krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju rteéci, daty i miejsca wykonania oraz zeteniem dokument
potwierdzajcego,ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami shudtowlanej i prawidtowo ukiczone.

<

10.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegoakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawi(
nie wczeniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

na

11.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego akresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawig
nie weczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

na

12.

Wykaz osob, ktéredula uczestniczy w wykonywaniu zaméwienia w szczegééobodpowiedzialnych za kierowan
robotami budowlanymi, sanitarnymi, w zakresie siewstalacji, uradzer elektrycznych i elektroenergetycznych o
robotami drogowymi wraz z informacjami na temat lohalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcen
niezlgdnych dla wykonania zamdwienia, a zekzakresu wykonywanych przez nie czyfmooraz informaci o
podstawie do dysponowania tymi osobanaikcznik nr 4 do SIWZ.

[az

QD

13.

Informacg banku lub spotdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, w ktérych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajej wysoks¢ posiadanychsrodkéw finansowych lub zdolgé kredytova wykonawcy,
wystawionej nie wczaiej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert.

14.

Oswiadczenie,ze osoby, ktére dtla uczestnicz§ w wykonywaniu zaméwienia, posiadayvymagane uprawnien
zgodnie z ustagvPrawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 11&&m.).

15.

Oswiadczenie na temat wielka $redniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robdtombdanych ndg
stanowiskach robotniczych.

16.

Wykaz z zakresem powierzonych zad@zesci zamdwienia) podwykonawcy- 4eli dotyczy- zadcznik nr 5 dg
SIWZ.

17.

Wykaz narzdzi, uradzeir technicznych dogpnych Wykonawcy robét budowlanych w celu realizagmdéwienis
wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami.

19.

Kosztorys uproszczony taletlementow scalonych i zestawieniem materiatéw

20.

Jeeli wykonawca polega na wiedzy iddadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddingto wykonanid
zamowienia lub zdolniach finansowych innych podmiotéw, (niezale od charakteru prawnegacacych go|
z nimi stosunkéw) zobowzany jest udowoddi zamawiagcemu, & bedzie dysponowat zasobami niedimymi
do realizacji zamOwienia, w szczegdnob przedstawiajic wtym celu pisemne zoboaganie tych podmiotd
do oddania mu do dyspozycji nierimych zasobOw na okres korzystania z nich przy wskiu zamowienia.

Jezeli Wykonawca wskazag spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w rozdz. W2l pkt.1 ppkt. 1,2 i 4 polega na

zasobach innych podmiotdw na zasadach sébmgch i niniejszym punkcie, a podmioty teda braly udziat wf

realizacji czéci zamoOwienia, Zamawiagy zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu dd fyodmiotow
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dokumentéw wymienionych w punktach 4,5,6,7,10 nirliejszej tabeli (rozdz. XA SIWZ).

Jezeli Wykonawca wskazag spetnienie warunku, o ktorym mowa w rozdz. V SIWk. 1 ppkt. 2 polega ra
zdolngciach finansowych innych podmiotéw na zasadach sakmgch w niniejszym punkcie Zamawigy zada
przedtaenia informacji, o ktéremowa w pkt. 13 niniejszej tabeli (rozdz. XA SIWZ).

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinty¢ oryginatami albo kopiami
potwierdzonymi za zgoddé z oryginatem przez os@bupowaniona do reprezentacji
Wykonawcy. Dokumenty spogdzane w ¢zyku obcym g sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, pédwiadczomn przez osobupowaniona do reprezentacji Wykonawcy.

Xl. Sposdb skiadania ofert

Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedm ofert.

Ofert; nalery ztozy¢ w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiadatresci SIWZ.

Wykonawcy zobowizani s przedstawd ofere zgodr z wymaganiami okigonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia i uwgja Prawo zamowie
publicznych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z przygotowaniem i zteniem oferty.
Oferta musi by napisana czytelnie, wezyku polskim oraz zostapodpisana przez
osole/y upowaniona/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisamvgzechnego
prawa obowizujacego w kraju pochodzenia Wykonawcy.

Wszystkie strony oferty musgzby¢ kolejno ponumerowane, spé (zszyte) we
wiasciwe] kolejnaci w sposéb zapobieggajy dekompletacii oferty.

Wszystkie poprawki lub zmiany w t&tie oferty musz by¢ parafowane wiasnecznie
przez osolly podpisugca/ce ofert.

Wykonawca mee zwraca sic do Zamawiajcego 0 wyjanienia dotyczace wszelkich
watpliwosci  zwiazanych ze Specyfikag] Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
przedmiotem zaméwienia, sposobem przygotowaniezenia oferty.

Zamawiajcy udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapyaanzwihzane

z prowadzonym pogpowaniem, przy czym odpowiedpisemna zostanie przestana
wszystkim uczestnikom pagiowania bez wskazaniaddta zapytania oraz zostanie
umieszczona na stronie internetowej.

Zamawiajcy udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.

W szczegOlnie uzasadnionych przypadkach, przed inerm skiadania ofert,
Zamawiajcy maze zmiené tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. O
kazde] ewentualnej zmianie Zamawjey powiadomi niezwiocznie wszystkich
uczestnikOw pogpowania, zamieszczgj informacg na stronie internetowej.

Jeeli w wyniku zmiany tréci SIWZ niezledny ledzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamaw@yj przedtay termin sktadania ofert. W
takim przypadku wszelkie prawa i zobawénia Wykonawcy i Zamawiajego
odnanie wczdniej ustalonych termindwelola podlegaty nowemu terminowi.
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e Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotgcgmi jawngci postpowania oraz w zwazku z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwahtu nieuczciwej konkurenciji
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, po0z.1503 pizniejszymi zmianami),
Wykonawca mege, nie paniej niz w terminie sktadania ofert zastrzee, informacje nie
moga by¢ udostpniane. Wykonawca w tym celu i ztazy¢ jedm oferte skladagca
sie z dwdch czsci:

- CZSCi jawne),

- cz$ci niejawnej — w sytuacji, w ktorej Wykonawca zastga sobie tajemnice
przedstbiorstwa za wyjtkiem informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. gtawy Prawo
zamowié publicznych nie stanowtych tajemnicy przeddbiorstwa — powinien g
oznaczy w sposob nie budey watpliwosci np. w odebnym opakowaniu oznaczonym
napisem: ,Tajemnica przedbiorstwa. Nie udogpniaé innym uczestnikom
postpowania”.
 Brak powyszego zastrzenia zwalnia Zamawiagego od odpowiedzialdoi za

ujawnienie danych zawartych w ofercie, o ktérychwaav art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca mee, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zndidub wycofa oferi
pod warunkiemze Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed
uptywem terminu skladania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian mus¢ liyozone wedtug takich samych wymaga
jak sktadana oferta, tj. z podpisem osoby, ktoralppata ofer, w kopercie
odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem ,ZIMKX.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadaroéert wycof& si¢
Z postpowania poprzez zhenie pisemnego powiadomienia z podpisem o0soby
upowanionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych niegba otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostanotwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzenpoprawnéci procedury
dokonywania zmian zostammne dodczone do oferty.

Ofertge nalery ztozy¢ w zamknéetej kopercie, zapiegtowanej w sposOb gwaranioy
zachowanie w poufrigi jej tresci oraz zabezpieczgje] jej nienaruszalrsd do terminu
otwarcia ofert.
Oferta powinna by umieszczona w kopercie oznakowanej w sposoOlemajsty:

<NAZWA WYKONAWCY | JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJACEGO | JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>

nie otwierg przed <DATA | GODZINA OTWARCIA OFERT>



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

PROGRAM (3] DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY @ SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

_Projekt wspotfinansowany przez Writuropejsk zesrodkéw EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.
Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02A00-00.

XII. Miejsce i termin skladania ofert

Oferty mana sktada w siedzibie Zamawiagego - bud C, Dzial Zamoéwie
Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie do dhi10.2011 r.do godz.9.00.

Oferta zlgona po terminie zostanie zwrdécona bez otwiergwauptywie terminu

Oferty zostam otwarte w siedzibie Zamawigjego bud. D w bibliotece (Sali

Wykonawcy mog uczestniczy w publicznej sesji otwarcia ofert.
Bezpdrednio przed otwarciem ofert Zamawiey poda kwat, jaka zamierza

Oferta musi zawieka ostateczag, sumarycza cere obejmujca wszystkie koszty
z uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkéw (t&k podatku od towaréw i ustug)
a take z uwzgédnieniem calego okresu trwania umowy.

1)
2)
okreslonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)
konferencyjnejw dniu12.10.2011r.0 godz.10:00
2)
3)
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia.
XIV. Sposob obliczenia ceny oferty
1)
2)

Cena musi by podana wztotych polskich cyfrowo i stownie. W razie rozhiaecsci
miedzy zapisem cyfrowym i stownym decyduje zapis stpwn

XV. Ocena ofert

1)

2)

Oceny ofert hdzie dokonywata komisja. W toku badania i oceny rtofe
Zamawiajcy maze zadac od Wykonawcdw wyijgnien dotyczcych tréci ztozonych
ofert oraz dokona poprawek oczywistych omytek pisarskich i rachuniolw w
obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadam@mp tym Wykonawe, ktérego oferta zostata
poprawiona. Zamawiagy odrzuci ofert zawierajca bledy w obliczeniu ceny.

W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili posiame warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie ngstijacych kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Znaczenie
1. Cena 80%

2. | Gwarancja udzielona na przedmiot zaméwienia {@sitach) | 20%

Sposo6b obliczenia punktow dla kryterium cena:

Oferta z najnisz cery otrzymuje 80 pk.
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Przeliczenie punktow dla oferty o wszej cenie:

Cena najnisza z oferty a
--------------------------------- X 80 pkE ilos¢ punktow dla oferty ocenianej
Cena wysza z oferty ocenianej 0 W\£Szej cenie

Oferta zawierajca najdhiszy okres gwarancji otrzymuje 20 pkt.
Przeliczanie punktow dla oferty zawieyagj krotszy okres gwaranciji:

llos¢ mieskcy gwarancji oferty badanej

--------------------------------------------------- X 20pkt slos¢ punktow dla oferty badanej o
llos¢ mieskcy gwarancji oferty o najdiszym krotszym okresie gwarancji
okresie gwarancji

3) Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpada wszystkim
wymaganiom okrdonym w niniejszej specyfikacji i zostata ocenigako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru — suma punktiiezonych z doktadnaia do dwdéch
miejsc po przecinku, dolizie najwysza. W przypadku ofert ktére uzyskag samy ilos¢
punktéw, Zamawiaicy wybierze sp&rdd tych ofert ofert z nizsz cen.

4) Zamawiajcy niezwiocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykowréw, ktorzy ztayli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadoo Wykonawcach, ktorych oferty
zostaly odrzucone i Wykonawcach, ktorzy zostali lwgkeni oraz zamiei informacg na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dpsym w swojej siedzibie.

5) Zamawiajcy wezwie Wykonawg ktorego oferta zostala wybrana do podpisania
w okrelonym terminie umowy, jednak nie krotszymznlO dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty i niegmdej niz przed uptywem terminu zazania ofer.

6) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jesthomiazany, w terminie podanym
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania wypa@godnej ze wzorem zgizonym
do SIWZ.

7) Jeeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspélnieegbhcych s¢ o udzielenie
zamowienia zobowzani oni § przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia pubbgnp
do przedtaenia umowy regulacej ich wspotprae

XVI .Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamdwienia zostanie zawarta stas@ do przedstawionych zej
istotnych jej warunkow:
= Zgodnie z zaicznikiem nr 3 do SIWZ.
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XVIl Zabezpieczenie nalaytego wykonania umowy

Zamawiajcy bedzie wymagatl od wykonawcy, ktérego oferta zostalgbnana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczeniazytdgo wykonania umowy w wysoka 2%
wartasci wynagrodzenia brutto.

XVIIl.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

W przedmiotowym pogpowaniu Wykonawcom bigcym udziat w posjpowaniu
przystugua srodki ochrony prawnej na zasadach opisanych w ezl ustawy Prawo
zamowie publicznych.

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak
data zatwierdzen(#l.09.2011r.
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

 (pieczitka Wykonawcy)
(miejscowdc¢ i data)

OFERTA
DLA

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOLOWSKIEGO w WALBRZYCHU

Nawiazujac do ogtoszenia w sprawie przetargu nieograniczoiigg/72/PN-62/11)

ktérego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanyaamach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa Centrum Pulmonologii dla Gornikow przy Specjalistycznym Szpitalu im
dra A. Sokotowskiego w Watbrzychu

polegajcych na:

- wykonaniu rob6t budowlano- montavych w zakresie wybudowania od podstaw
budynku oddziatu pulmonologicznego, nefrologicznegstacji dializ o kubaturze ok.
17700ms;

- wykonanie robot instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie niezédnej infrastruktury drogowej;
- wykonanie zagospodarowania terenu

zgodnie z dokumentagijprojektovs, specyfikacj techniczia wykonania i odbioru robét
budowlanych.

informujemy,ze sktadamy ofeg¢tw przedmiotowym pogpowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przegsorstwa:
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Numer telefonu ........ccooovveiiiiiiie e, Numer teleksu /fax ....ccoovveiieiiiiiaeae .

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za wyndgeniem kosztorysowym
w kwocie:

N 011 1 (0 PLN, (SIOWNIE: i
.............................................................................. ztotych),
podatek VAT — ........ R PLN,
LOrUtto” .o, PLN, (SIOWNIE: ... oo e e e e
............................................................................................. lotych),

4. Na wykonanie przedmiotu zaméwienia udzielamy ....mieskczny okres gwaranciji.

* - niepotrzebne skl ¢

Zalaczniki do oferty (zgodniez SIWZ dla Wykonawcow):

(piecz¢ i podpis Wykonawcy lub osob uposaonych przez Wykonaveg
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ZAt. NR 3 do SIWZ
UMOWA NR Zp/72/PN- 62/11

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokotoskiego

z siedzily w Walbrzychu przy ul. Sokotowskiego 4

wpisanym do rejestru stowarzyazmnych organizacji spotecznych i zawodowych, furiga
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzanegzez $d Rejonowy dla Wroctawia
—Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Rod numerem 0000046016
zwanym w tréci umowy,Zamawiaj gcym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariol ¢ Dudziak — Dyrektora Szpitala

zwanym w tréci umowy,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w trybie ustawyniad?9 stycznia 2004 roku Prawo
zamOwié publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr3l1poz. 759 z pth. zm.)
w wyniku rozstrzygnjcia przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W umowie stosuje sinastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiagcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zalcznikami o wykonanie robot budowlanych dotyoych Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego rob6t i w ustalonym tereji

Obiekt — Centrum  Pulmonologii dla Goérnikéw Specjalistyczoe&zpitala im. A.
Sokotowskiego w Watbrzychu

Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres robot budowlano-maotaych
wszelkich bran budownictwa, robot montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzen dotyczcych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje s¢ wykona& i przekaza
Zamawiagcemu zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci technicza wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, Prawem budowlanym ognie z Umow,

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczry, z ktéy Wykonawca mee zawrzé
umow 0 wykonanie cgici robot budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
0 procedury okrdone przez Zamawiagego i lzdzie wykonywat ¢ czes¢ Umowy za jego
pomoa,
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Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyrojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiohot, przedmiary robot
i dokumentacja niejawna,

Przedmiar rob6t - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba kdaca przedstawicielem Inwestora i umocowana przez
Zamawiajcego do wysfpowania w jego imieniu w zakresie przekazanychngejmocy
tego umocowania praw i oboygkOw oraz do wykonania praw i oba@kow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Ingpek Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawigjego na budowie, upowaionym do podejmowania decyzji
dotycacych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowdgneraz umowy o jej realizag]

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamoOwia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zampwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 1J®z. 759 z pfn. zm.),

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgadnonvykonanych robot
budowlano- montaowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawdago
W umowie

Roboty dodatkowe -sa to roboty budowlano-montawe wynikle w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane w wme a % niezlgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy ,ktérychkeganie stato gikonieczne na
skutek sytuacji niemdiwej wczesniej do przewidzenia, jeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych odelzie zamdwienia dodatkowego
od zamOwienia podstawowego wymagatoby poniesier@agpotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzatee od wykonania zamdwienia
dodatkowego

Wartas¢ robot dodatkowych nie me przekrocz§ 50% wartdci zamowienia
podstawowego.

Roboty uzupetniajace - sa to roboty budowlano-montawe udzielone Wykonawcy
zméwienia podstawowego w terminie do trzech lat dady udzielenia zamowienia
podstawowego , stanoygych nie wecej niz 50% wartéci zamodwienia podstawowego |
polegajce na powtérzeniu tego samego rodzaju zamawie

Roboty zaniechane - s to roboty budowlano-montawe ktére byly uwzgidnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy od wykonania ktdryadsspiono, nie powodujc
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pogorszenia stanu i jakd wykonywanego obiektu, co stwierdza inspektatztau w po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Roboty zamienne —s3 to roboty budowlano —montawe ,ktérych zakres zostat okleny w
dokumentacji projektowej , a zdiace s¢ w stosunku do zaktadanej materiatem jego
charakterystyk techniczi lub(i) technologi wykonania. Wart& rob6t zamiennych nie
moze przekracza zakresu oki@nego w projekcie oraz zeZanej z nim wartai robot
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Roboty zamienne mlwe sa do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora, Prajetet i
Inspektora Nadzoru.

Strona trzecia- oznacza osablub jednostk inna niz Zamawiagcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dziatlme pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do wytkowania - og6ét czynnéci zwiazanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, niedajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranriei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej & prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenkajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu roboét
budowlano-montaowych na elementy, kolejdé wykonywania roboét, czas ich trwania
i wartos¢ kazdego elementu robat.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z mperawanymi
stronami, shidacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicdw iewentualnie dodatkowych zaknikow.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow zawietay: decyz¢ pozwolenia na budogMub
zgtoszenie robot budowlanych, dokumentgmjojektows powykonawcz, kserokopd
dziennika budowy, inwentaryzaojeodezyja powykonawca zatwierdzon przez ZUD,
atesty materiatéw, certyfikaty, gwarancje, protgkoipréb, protokoty odbiorow
brarzowych, sprawozdania techniczne kier. budowyyiadczenie kierownika budowy
0 zakaczeniu budowyswiadectwo charakterystyki energetycznej budynkorzagzone
zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa budowlanego.

81
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanyeh ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Pulmonologii dla Gornikéw przy
Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokotowskiego WVatbrzychu” polegajcych
na:
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- przygotowaniu terenu;

- wykonaniu robot budowlano- mortavych w zakresie wybudowania od podstaw
budynku oddziatu pulmonologicznego, nefrologicznegtacji dializ o kubaturze ok.
17700ms;

- wykonanie robét instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie niezédnej infrastruktury drogowej;
- wykonanie zagospodarowania terenu

zgodnie z dokumentagjprojektows, specyfikaci techniczma wykonania i odbioru
robo6t budowlanych.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy olee dokumentacja projektowa stan@ea

zakcznik nr 2 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaai odbioru robot
budowlanych stanowta zaicznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktoratje
zahcznikiem nr 3 do umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy robdt budowlano-meota/ch okrdla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawuniejsze] umowy na podstawie
dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1.

2.

3.

Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy ékgy w 81 Umowy:
w terminie 16 mies¢cy od daty przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueatk dzien pisemnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy @e#@nia robot iosigniecia
gotowaici do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne parsiaenie naley rozumie
stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.

83

Wynagrodzenie.

1.

Zawykonanie przedmiotu umowy strony wghie ustalagg wynagrodzenie kosztorysowe:
w wysokaci:

netto: ........ccveevvvivvieinennn 2

NETIO SHOWNIE: L.t e e e e e e e
podatek VAT: ..., zt

brutto: ................... zt
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DU O S OWNIC: oo

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykowawjc na podstawie kosztorysu
ofertowego. lléci robot wynikajce z kosztorysu ofertowega gosciami szacunkowymi i
mog Sie rozni¢ ilosci ostatecznych, ustalonych na podstawie obmiaréw
powykonawczych.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawienamzahcznikach do umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demortawych, wyburzeniowych, poadkowych, projektu

organizacji placu budowy wraz z jego organizacjpozniejsz likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania ydowywozu i sktadowania
materiatdbw rozbiorkowych, zapewnienia bezpiéstea i likwidacji zagraen, koszty

wynikajace z konieczn&ti zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej,
koszty zwhzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonaki@ekumentacji

powykonawczej oraz inne koszty wynikeg¢ z umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbw¢dzie wynik iloczynu ildci faktycznie
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych waeWykonawcy — kosztorysie
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodngostanowieniami 827 umowy.

3. Wartas¢ faktycznie wykonanych rob6t nie m® przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w ofercie.

4. Wykonawca gwarantuje stalo cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu.

5. Ceny jednostkowe magulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki VAT

84

Koordynacia.

1. Przedstawicielem Zamawigiego do kontaktow w sprawach aw@nych z realizagj
UMOWY [BAZIE ...t e e e

2. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie ¢dbe  Kierownik  Budowy

85
Prawa i obowiazki Zamawiajaceqgo.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza zmiany do dokumentaciji projektowej, jakie uzn&aaieczne,
2) zmienki okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym koléfnmbot,
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3) przerw& z waznych powodow realizagjrob6t na czas okény nie wicej niz 1
mieskc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni orgarprawie kontynuacji prac.

2. Do obowizkéw Zamawiajicego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompiietkumentacji projektowej,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikajcym
z posiadanych dokumentéw uptiviajace rozpocgcie i realizagg przedmiotu
umowy,

3) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskarezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

6) Dokonanie odbioru robot podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbiorow
czesciowych,

7) Uczestniczenie w odbiorach technicznych -edmyoperacyjnych,
8) Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,

9) Dokonanie odbioru kicowego robot,

10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

11)Powotanie komisji w celu dokonania przedpw - przed uptywem okresu gwarancji
jakaosci.

86
Obowiazki Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjmuje st, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztattowania i natury terenu,agkzapc w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,
3) materiatdw i urgdzen niezlgdnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Przep¢ teren budowy, w tym:

1) wykona prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania robét
podstawowych, uedzi¢ i wyposay¢ zaplecze budowy,
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2) doprowadzt na teren budowy na swqj koszt, na potrzeby reatim®go zadania
niezledne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robét,

3) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore ariaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawigjego jako miejsca pracy,
ktére mog stanowé czes¢ terenu budowy,

4) umiesci¢ tablicg informacyjr zgodnie zpbowigzujacymi przepisami,

5) zapewnt petne zabezpieczenie terenu budowy w tym gelchrorg oséb i mienia,
a w szczegolnii opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

. Zapewnt staty i wykwalifikowany personel, materiaty, ydzenia budowy niezidne do
wykonania wymagane przepisami i ustanbkierownikéw robét bramowych.

. Przestrzega przepisow Prawa Budowlanego, bezpiéste@a i higieny pracy,
bezpieczéstwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz umiwi¢
wstep na teren budowy Zamawdapmu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organdw mpatwowych celem dokonywania kontroli i udzielam
informacji i pomocy wymaganej przepisami.

. Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochronyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wyni@jch ze sposobu dziatania.

. Wykona przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, sfiemgja techniczia
wykonania i odbioru robot, dokumentacprojektowsa obowirzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

. Prawidlowo usytuowa roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zanagyeego.

8. Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresiesdmngm w 810.

9. Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd orazwih@cznie usuwa

zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

10.Po zakaczeniu robét usugt wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz

pozostawd catly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

11.Udziela& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego §6d, czasie pracy oraz

pracupcym sprzcie.

12.Informowa na zadanie Zamawiacego O Sposobie prowadzenia j&iowych préb

i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i gnlzer uzywanych na budowie.

13.Nazadanie Zamawiacego przerwaroboty na budowie, ajeli zgloszona zostanie taka

potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem.
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14.Dokonywa& obmiaréw zgodnie z przgiym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

15.Realizowd& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

16. Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
17.Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

18.Wykona odkrywki elementéw robét budeych watpliwosci w celu sprawdzenia jakol
ich wykonania (jeeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone pawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych robét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

19. Zapewné wiasciwa koordynaag robét wykonywanych przez podwykonawcow.
20.Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.

21.Ochrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego

22.Po wykonaniu robét przekazanie Zamawiamu instrukcji uytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.

87
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy) Wykonawca ma obarek przedstawido uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejamasci harmonogram winien I8y
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaoegjo.

2. Harmonogram powinien By aktualizowany przez Wykonawcw zaleznosci od
faktycznego posgpu robot oraz wpltywu tego paegibwania na powgzania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdogurie skutkowat brakiem
realizacji faktur.

88

Czas Pracy.

Jezeli  ze wzgédow technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, niezbdne jest
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wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolv6dni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wpltywa na
wysokas¢ wynagrodzenia naimego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.

89
Program zapewnienia jakaci.

1. Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd przed rozpocxiem robot
budowlano-montaowych do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzor
Zamawiajcemu program zapewnienia jdka W programie zapewnienia jal@
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, afieosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaragy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj technicza wykonania i odbioru robét.

2. Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
1) czg$¢ 0golm opisupca:
a) organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,
b) organizag ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem robot,
C) sposob zapewnienia obawkow wynikapcych z przepiséw bhp.,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot.

810
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowtany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkod,
ktore mog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwddwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

2. Ubezpieczeniu podlegdeda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradgie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotycgcych
pracownikOw i 0sOb trzecich a powstatych w gaiu z prowadzonymi robotami
budowlano-montzowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.
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3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz téch zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

4. Wykonawca zobowzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |lgczed
rozpoczciem wszelkich robot na terenie budowy.

5. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagamgkresie (co do przedmiotu
lub wartgci ubezpieczenia) w terminie okienym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
jego koszt dokongf potacenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosuje¢sbdpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgneez

§11

Materiaty

1. Materialy i uradzenia niezdne do wykonania przedmiotu umowy powinny¢éby
zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwitym w przypadku niektorych
z przeznaczeniem dla obiektow szpitalnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiacego, Wykonawca zobowaany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodea lub
certyfikat zgodnéci z Polsky Normg przenoszca europejskie normy zharmonizowane lub
aproba¢ technicza.

3. Jeeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrdlenia jakdci robot, ktére nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

4. Jeeli po przeprowadzeniu tych badeokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe;, za& gdy wyniki bada wykaza, ze materiaty hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.

812
Podzlecanie robot.

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargow®ykonawca mege zlect
podwykonawcom caké lub pewien zakres robot .

2. Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawcaow@dzuje s¢ udzieli
Zamawiagcemu wszelkich informacji dotyazych podwykonawcéw, w tym przekaza
Zamawiajcemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawc
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauzelldotyczca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakod za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
z tytutu gwarancji jakeci.

Zamawiajcy ma prawo nie wyragi zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrze ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamowionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminéwadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawdeggo petn odpowiedzialnéé za roboty budowlano-
montaowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiacego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zaptatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacgwiadczé objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z podwykonawcami zapisu, uheiajacego Zamawiacemu wystawienie
w/w zadania.

8§13

Opobznienie robot.

1.

Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej
powodowa op&nienie robét budowlano-mortawych w chwili wysipienia takiej
okolicznaci.

Jezeli nasgpi op&nienie w stosunku do praypgo Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@npisemnie Zamawiagego o przyczynach
i skutkach op#énienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigiemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powoduacych konieczn& jego sporzdzenia.
Jezeli takie opdénienie wysipi, obowazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6t budowlano-montawych w celu ich realizacji zgodnie 2z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w harmonmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robét przez Wykonawc

i odstpi¢ od umowy lub zledi realizacg niewykonanych roboét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblmiwny z odpowiedzialriwi za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

W przypadku przerwania rob6t i odgienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji
okreslonej w ust.3, dokonuje on odbioru wykonanych robatpodstawie 8§16, 817 i §18.
Z czynndci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelaé bedzie
procentowe wykonanie robot budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
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wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie terenu
budowy z os6b, maszyn, udzen i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére Zamavdey
uzna za ztdne.

8l4

Roboty dodatkowe i uzupetniaace.

1.

Koniecznd¢ wykonania przez Wykonawcrobot dodatkowych dulzie podstaw do
zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem zachowabawigzujacych przepiséw
Prawa zamowig publicznych.

Koniecznad¢ wykonania robét dodatkowych winnadbgdnotowana przez Wykonawa
dzienniku budowy. Wykonawca winien spaazi¢c uzgodniony z Inspektom Nadzoru
odpowiedni protokét konieczioi podlegajcy zatwierdzeniu przez Zamawijaggo przed
rozpoczciem posg¢powania o udzielenie zamowienia na roboty dodatkowe

Wykonawca nie mee zadaé od Zamawigicego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe lub uzupetnige, ktére wykonat bez uzyskania zmowienia w forpigemne]
umowy na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo os6b lub mienia
lub konieczné¢ zapobieenia awarii. Podstayvpodcia takich robét jest spardzony

przez Wykonawe protokét konieczngci przedstawiony Zamawiggemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamaaeiajpokrywa warté¢ tych robot,

jezeli konieczné¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktorepawiada

Wykonawca.

Wykonawca zobowazany jest wykona roboty dodatkowe i/lub uzupetlnige przy

zachowaniu tych samych norm, parametréw i stanaajdl w przypadku podstawowych

robét budowlano-mont@wych, oraz po ustaleniu w drodze negocjacji cesnyezroboty

przyjmupc za wygciowe:

1) stawki robocizny i wskanikéw kosztéw podanych w ofercie Wykonawcy, w wyikaz
stawek i narzutow,

2) ceny materiatébw i spetu zawartych w ofercie Wykonawcy lub publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD jakosrednie z miegsica wbudowania dla
materiatdbw oraz z miegta pracy dla spetu,

3) podstaws do ustalenia kosztorysowych naktadow rzeczowyela bodpowiednie
KNR-y.

Wartas¢ robot dodatkowych i/lub uzupelnigych bez podatku VAT nie me
przekroczy wartasci okreslonych w Pzp.
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§15

Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termirykonania robét zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umniviajacym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przysenie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie
pazniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzianbudowy.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdiea wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymaga tego specyfikacja wykonania i odbiorbdblub inne
przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnaciom okr&lonym w ust. 1 i 2 podlegajrowniez roboty budowlano-montawe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dbbprzewiduje ich odbiér
techniczny (midzyoperacyjny).

8§16

Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ikzi i jakosci
robét, ktorych ocena nie bytaby wiova, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — midzyoperacyjny,

3) czgsciowy — dokonywany komisyjnie, polegaly na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robot ustalonych w harmonogramie rzecztimansowym i obejmuagy
zakaczony element rob6t budowlano-maraavych,

4) koncowy przedmiotu umowy - polegay na ocenie cakti wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jada.

2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamagejnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokét przgja.

3. Po zakaczeniu robdét przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamagz@mu operat kolaudacyjny.

Operat kolaudacyjny winien zawiértakze czs$¢ opisows wykonania przedmiotu umowy
zawierajca m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operat wirnz@sté sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgza koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawigemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetrie powyszej
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dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celalizacji przedmiotu umowy
stanowi wilasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

817
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kéicowego przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub odgrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawjeggo (Inspektora Nadzoru) pismem zdoym w
sekretariacie szpitala nie fdiej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, rozruchow.

2. Do obowiazkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwadagych na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru kaicowego, a w szczegllém dziennika budowy, protokotdow technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi ekut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcaggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

3. Zakoczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
prob i sprawdz&, potwierdza kierownik budowy oraz powiadamia narpé o tym fakcie
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru. Jednagcde przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat, o ktbrym mowa w 816 ust. 3 oraz wszystkikuthenty niezbdne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonweryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowdci do odbioru
koncowego, a w szczegolo:

1) potwierdza zakaczenie wszystkich robétedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnad¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techmnejz
aw szczegoln@i z Umowy, Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdt, Dokumentacjprojektowa
I pozwoleniem na budoyjezeli jest wymagane) oraz OfertVykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rabéikaacych i tych, ktore ulegty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowgzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowd i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonaweperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,
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5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania koowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$ed do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae zaadaé wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

6. Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioNykonawca nie wamie
udziatu w odbiorze. Zamawigy dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokdt spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 818.

8. Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dkseym w ust. 6 i 7 obgkaja
Wykonawe.

818
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru kacowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqveavotana przez
Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mog na swoj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoezia.

2. W czynndgciach odbioru powinni uczestniazy
1) przedstawiciele Zamawigego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy,
4) Kierownicy poszczegolnych robét braowych,
5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,
6) Uzytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazngjrcbne przepisy.

3. Nieobecné¢ poszczegolnych powotanych uczestnikow w czyoiaeh odbioru nie
wstrzymuje czynngci odbioru.
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4. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaxcowego lydzie spisany Protokét odbioru

7.

koncowego zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, @k terminy
wyznaczone na uswtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wBRdotokoét
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu gekenia czynnei odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dag odbioru kacowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie egjnat gotowaci

do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i bada, Zamawiagcy maze odmowé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu wlgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobaxéany ponownie zgto§i oskgniccie
gotowaici do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 817 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawaay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 817 i §18.

Jeeli w toku czynnéci zostam stwierdzone wady to Zamawsggmu przystuguaj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢, do usunicia, to Zamawiajcy maze odmowé odbioru do czasu
usungcia wad lub zaadat ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnzy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamayghaj
moze odsipi¢c od umowy lubzadac ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowugc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i édstowar na
zasadach oksonych w 823 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutekzspenia.

Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@go, Inspektora Nadzoru
o usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlany
uprzednio robot jako wadliwych. Fakt useria wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.

1.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegisem 816 ust. 31 817 ust. 2
umowy Wykonawca najgdiej w dniu zakaéczenia odbioru kecowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen
w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muby¢ sporadzone w ¢zyku
polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez kiseNadzoru.
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Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wsj okre&lonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

§20

Gwarancja jakosci.

1.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jaiona wykonany przedmiot umowy na okres
36 miestcy.

Bieg terminu gwarancji jakkgi rozpoczyna si od daty zakaczenia odbioru kicowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawtago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych sé do usunicia, od daty zakiczenia odbioru kécowego rozpoczyna ei
okres gwarancji wyicznie dla elementéw odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtiaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

3. Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakéci za wady

przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakbWykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usun¢ wady we wtasnym zakresie lub przez straorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&io

O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakbw przedmiocie umowy Zamawkgy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.

Za szko@ powstas wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o njamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigrifamawiajcy.

Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawgapo,
Inspektora Nadzoru i kytkownika Obiektu.

Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajianWykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktdry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & 84t.7.

Przed uptywem okresu gwarancji jgko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie

okresu gwarancji jakkei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.
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§21

Zabezpieczenie naleyteqo wykonania Umowy.

1.

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamfwirablicznych, Wykonawca
zobowhzuje s¢ do wniesienia zabezpieczenia rmgtego wykonania umowy
w wysokaci 2 % wartdci wynagrodzenia brutto okilenego w 83 pkt 1, co stanowi
KWOtE: .o, zt.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawezgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkublicznych nie pniej niz w dniu podpisania
umowy.

Po dokonaniu odbioru kKeowego przedmiotu umowy i uznania go za nge
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataesz, tj.. 30 % po uptywie okreswkojmi. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu gwarancji jg&kiojw. zostanie dokonane najgdej 15 dnia po
uptywie okresu¢kojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegato w sposob
nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczehkigesu ¢kojmi za wady,
tj. pozostatej cgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu ¢kojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidziane] przez Prawo
zamoéwieér publicznych, to Wykonawca jest zobazany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustini wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupetnizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okreskiajmi za wady (odn@nie terminu i zakresu).

Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie wniesione w pienu,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynigaymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérymela one przechowywane, pomniejszone o koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.
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§22
Faktury,
1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczaneetlzie na podstawie

czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvegodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioruesciowego robét sporzizonymi
komisyjnie, zadczanymi kadorazowo do faktury e&ciowej za wykonane roboty
budowlano-montzowe, obejmujce petne elementy robot.

Zamawiajcy dopuszcza matiwosé czesciowego fakturowania na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawma podstawie prz@iowych protokotdow odbioru robot
(protokotéw technicznych ratlzyoperacyjnych), zatzonymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, ktére mog by¢ wystawiane nie
czesciej niz raz na miesi.

Przefciowe protokoty odbioru robét spadzane hda na podstawie ksgi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmujcej obmiary wykonanych robo6t budowlano-
monta&owych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
Przegciowe protokoty odbioru robdt maj kwalifikacje odbiorow technicznych-
migdzyoperacyjnych opisanych w 816 ust. 1 pkt. 2

Do momentu odbioru kacowego przedmiotu umowy suma faktuegzowych, o ktérych
mowa w ust 1, nie me przekrocz§ 80% wartdci wynagrodzenia okéonego w 83 ust.
1 umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy veygbna zostanie po
zakaczeniu odbioru kacowego przedmiotu umowy na podstawigiémvego protokotu
odbioru robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzo

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumgcia, fakturowanie ka@cowe zostanie, wedtug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanivad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiggego kwoty stanowtcej réwnowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiggego. Kwota

ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ni@apeych s¢ do usunicia, ktére
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

Faktury VAT powinny by adresowane na zamawieggo i winny by przedigone do
zatwierdzenia Inwestorowi Zggiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

Inwestor Zasipczy w cagu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wrzekae do zaptaty
Zamawiajcemu.
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10.Zaptata wynagrodzenia, nagbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odadn
dorgczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

11.Faktury VAT naley adresowéna Zamawiajcego:

12.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugasiada
NP e e

13.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

823
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okénego w §3.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za opé@nienie w wykonaniu i dostarczeniu cétoprzedmiotu umowy, w wysokoi 0,2
% wynagrodzenia netto okitenego w 83 ust 1 za kdy dziex op&nienia, po uptywie
terminu okrélonego w 82 ust. 1,

2) za op@nienie w usurgciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy adbe lub
w okresie gwarancji jalkai w wysokdaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego w 83
ust. 1 za kady dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu usgaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdei@na¢ Wykonawca w
wysokasci 15 %wynagrodzenia umownego netto oltomego w 83 ust 1.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpdaigna¢ Zamawiagcy
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto akomego w 83 ust 1.
2) z tytulu odstpienia od umowy przez Zamawdapgo, wskutek okoliczrioi

wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdwjgublicznych, Wykonawca nie
zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania @i umowy.

4. Jeeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Strony zastrzegspbie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeltago do wysok&i rzeczywicie poniesionych
szkdd, na zasadach ogélnych.

5. Wykonawca wyrza zgo@& na potacanie mu kar umownych z przystugcggo mu
wynagrodzenia.

6. Za opanienie w wyptacie wynagrodzenia Wykonawcy przysjagudsetki ustawowe.
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824
Odpowiedzialncsé.

1. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawdago jak i 0sob trzecich i ich
majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osaidinmotow, za ktore
ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane makgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieamdwo wszelkich czynnigi wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzeniaddlz zniszczenia istniegych sieci lub urzdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegangalecé urzgdowych,
przepisow prawa, standardow i norm, jak rowrgasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem robo6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegoln@i praw patentowych i innych praw wilaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstatle na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i wdzen udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opiienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych
organow nadzoru lub wdow ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezeby wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, uudzer lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrzmnia dotycz obiektu, instalacji i urgdzen, za
wyjatkiem tych, ktére dotycz praw do posiadania nieruchofog na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#teprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycych w jakikolwiek sposéb robdt, materiatow.
obiektu, instalacji i urgdzeh Wykonawca jest w szczegokw zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwilocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,
w tym np. udziek wszelkich wyjanien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty
I opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktorym wykonanie zoboazian powierza, jak za
wiasne dzieto.
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825
Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1. Wykonawca mee z wtasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zast@s
inne materiaty, urgzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplym na trwal@¢, wartagé uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedianie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgaruszé przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczeglln@i przepisbw bezpiecastwa i higieny pracy. Zmiany te eth
akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawo | materiatOw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zohpany zawiadondi Zamawiajcego
I uzysk& jego pisema akceptagj.

Zamawiagcy w takim przypadku m@ za&ada® od Wykonawcy wykazania
rownowanosci zaproponowanych materiatow lub atzen poprzez zigenie stosownych
dokumentow, uwiarygodniggych te materialy i umzenia. Zlaone ww. dokumenty
beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projekf, ktory sporzdzi stosown
opinie. Opinia ta kdzie podstaw do podgcia przez Zamawiagego decyzji 0 przyiu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierdwnaoimasci”.

3. Jeeli zamierzone zmiany powodujpotrzele zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanpmepisow wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jeeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub daty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsgt

826
Zmiana Umowy.

1. Niedopuszczalneagstotne zmiany postanowieawartej umowy w stosunku
do tresci oferty , na podstawie ktérej dokonano wyboru ayawcy z
wyjatkiem nizej wymienionych przypadkow:

1) Wykonawca mee dokonywa zmiany kluczowych specjalistow ,
przedstawionych w ofercie , jedynie za uprzegnsemmn zgod
Zamawiajcego , akceptagego nowego kluczowego specjajist

2) Wykonawca mee zadat przedhienia terminu wykonania umowy o czas
op&nienia Zamawiajcego, jeeli taki op&nienie ma lub &dzie miato
wptyw na na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonamas¢pujacych
zobowhzan:
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a) Przekazania terenu budowy

b) Przekazania dokumentow budowy do ktorych zamaeyapyt
zobowhnzany.

c) Przekazania dokumentoéw zamiennych budowy lub gsimmwad w
dostarczonej dokumentaciji

d) Zapewnienia mdiwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby budowy

e) Zmiany terminu dokonania préb keowych i wniosku o o dokonanie
préb dodatkowych nie oftiych umowvg

f) Zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianychowa

g) Jakiekolwiek opénienia lub przeszkdéd spowodowanych przez lub
dajacych sg¢ przypis& Zamawiagcemu, lub innemu wykonawcy ,
zatrudnionego przez Zamawjaggo na terenie budowy

2.Wykonawca mge wnioskowa o przedtidenie terminu wykonania przedmiotu
umowy jezeli taki op&nienie ma lub &dzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

a) Zawieszenia rob6t przez Zamawiicg¢go

b) Konieczndci wykonania rob6t dodatkowych

c) Szczegollnie niesprzymgych warunkéw atmosferycznych
d) Zmian dokumentacji projektowej

e) Sity wyzsze]

3. Jeeli realizacja przedmiotu zamowienia zuane jest z dostawmaszyn lub
() urzadzeh zmiana parametrow w stosunku dozohoej oferty mae nasipic¢
w przypadku:

a) Obnienia kosztu ponoszonego przez Zamawego na eksploatag)
konserwagj ,materiaty eksploatacyjne i inne

b) Poprawienia parametréw technicznych

c) Aktualizacji rozwhazan z uwagi na posp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow

d) Zmiany producenta

e) Znaczcego obnienia kosztu zakupu , przy zachowaniu podstawowych
parametréw technologicznych i funkcjonalnych

4. Wprowadzenie robét zamiennych aedoy¢ dokonane po przygotowaniu:
a) Opisu zmiany
b) Uzasadnienia zmiany
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c) Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia

d) Wplywu zmiany na wysoké wynagrodzenia
e) Wpltywu zmiany na termin zakezenia umowy
f) Aneksu do umowy

5. Zmiany Umowy pod rygorem niewnosci wymagay formy pisemnej, w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony.

§27

Zmiana wynagrodzenia.

1.Wynagrodzenie ni@ ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT.

2.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowienghii 826
Umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostlookrelona
w ofercie, iwywana jest do wyliczenia wysoka wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieng#fhii 826,
nie odpowiadaj opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca poign
przedtay¢ do akceptacji Zamawigego cen jednostkowy tych robét wyliczoa metod,
szczegOlow opisam  w postanowieniach Rozpadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200 rsprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych z uwzglnieniem cen czynnikédw cenotworczych nie
wyzszych od okrdonych przez Wykonawgcw ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przeditmna przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiaego
bedzie nieuzasadniona Zamawdiey wprowadzi koreki ceny opagf na wilasnych
wyliczeniach. W przypadku rozhkieosci stanowisk co do wysokoi ceny w ten sposob
ustalonej, strony obowzane g do zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemne;j
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obomgtr

§28

Odstapienie od Umowy.

1.

Kazda ze stron me odsipi¢c od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajcy w tym przypadku mige od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdéci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
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Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutlu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia s¢ przez Wykonawe z rozpoczciem rob6t budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

Odstpienie od umowy, ok&one w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umowne;j.

W razie odstpienia od umowy, Wykonawca zobaaany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawiggego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym ezidy na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,

3) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,

4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych robot w tokokot
zabezpieczagych.

Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpiecgaich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego dwiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

8§29

Postanowienia r@ne.

1.

3.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacjowy wigciwe s miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizgo.

W sprawach nieuregulowanych umgpwstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowie publicznych i Prawa budowlanego.

Wykonawca fwiadcza, ze zapoznat si ze standardami akredytacyjnymi Centrum

Monitorowania Jak&i w Ochronie Zdrowia oraz standardami 1ISO 90018@0zakresu
przedmiotu umowy i zobowzuje s¢ do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardow.

3.

4.

Umowe sporadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamaeegp
i Wykonawcy.

Zalaczniki:
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Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi rob6t budowlanych — 1
komplet.

Zakacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.
Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy) (miejscowos¢ i data)

TABELA —KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa Przedsiorstwa:

REGON: .o NIP: e
Numer telefonu .......cooccoveeeiiiiiniann. ,.Numer teleksu /fax .......covveveiiiiiieaee.

Przedmiot Zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budaydh w
ramach zadania inwestycyjnego piBugowa Centrum Pulmonologii dla Gérnikéw
przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokotowskiego w Waibrzychu”
polegajcych na:

- przygotowaniu terenu;

- wykonaniu rob6t budowlano- montavych w zakresie wybudowania od podstaw
budynku oddziatu pulmonologicznego, nefrologicznegstacji dializ o kubaturze ok.
17700ms;

- wykonanie robot instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie niezédnej infrastruktury drogowej;
- wykonanie zagospodarowania terenu

zgodnie z dokumentagijprojektovs, specyfikacy techniczi wykonania i odbioru robét
budowlanych — pogpowanie o sygn. akt Zp/72/PN- 62/11

Lp. Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane | Déwiadczenie
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(piecz:¢ i podpis Wykonawcy lub os6b uprawnionych przezo)e
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy) (miejscowosc i data)

TABELA -PODWYKONAWCY

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa Przedsi ¢bior stwa:

Numer telefonu .....cocvvvevceieeee e , Numer teleksu /faXx .....cvvveeeeeciee e,

Przedmiot Zamoéwienia: Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robét budawth w
ramach zadania inwestycyjnego prBuglowa Centrum Pulmonologii dla Gornikoéw przy
Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokotowskiego WVatbrzychu” polegapcych na:

- przygotowaniu terenu;

- wykonaniu robét budowlano- mortavych w zakresie wybudowania od podstaw budynku
oddziatu pulmonologicznego, nefrologicznego i stdigliz o kubaturze ok. 17700m3;

- wykonanie robét instalacyjnych oraz elektroengrgenych;
- wykonanie nieztdnej infrastruktury drogowej;
- wykonanie zagospodarowania terenu

zgodnie z dokumentagj projektovs, specyfikacp techniczm wykonania i odbioru robot
budowlanych.

— postpowanie o sygn. akt Zp/72/PN-62/11
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Zakres zlecon Warto §¢ robot
Lp. y wykonywanych przez Udziat robét podwykonawcy w catym kontrakcie
podwykonawcy
podwykonawce
Uwagi:

1. W przypadku nie korzystania z podwykonawcy — pgasgisa  wszystko sitami wkasnymi”

(piecz:¢ i podpis Wykonawcy lub os6b uprawnionych przezo)e




